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PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

OBRA: SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TANTI – OBRA: PROYECTO DESAGÜES CLOACALES 

PARA LA CUENCA MEDIA OESTE. 

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TANTI, DEPARTAMENTO PUNILLA, PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
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PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES  

 

OBRA: SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TANTI – OBRA: PROYECTO DESAGÜES CLOACALES 

PARA LA CUENCA MEDIA OESTE. 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo N° 1: SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE 

Este pliego establece las condiciones particulares que se aplicarán para la licitación, contratación y 

ejecución de la obra del epígrafe. 

DENOMINACIONES: Las diversas denominaciones contenidas en éste pliego se entenderán de la 

siguiente forma: 

AUTORIDAD COMPETENTE: La Autoridad Competente para Autorizar la Contratación (Llamado a 

Licitación). Es la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF-

SEM). 

COMITENTE: Es el organismo del Estado Provincial que contrata la obra objeto de licitación. Es la 

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM). 

AUTORIDAD ADJUDICANTE: La Autoridad Competente para Adjudicar la obra objeto del 

procedimiento licitatorio. Es la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de 

Economía Mixta (ACIF-SEM). 

ADJUDICATARIO: Oferente cuya oferta ha sido considerada por la Comitente como la más 

conveniente. 

CONTRATISTA: Aquél adjudicatario que previo acompañar la documentación exigida en el presente 

Pliego Particular de Condiciones, haya suscripto el Contrato de Obra con la Comitente. 

FUENTE DE LOS FONDOS: La Provincia de Córdoba ha recibido financiamiento del Fondo de la OPEP 
(Organización de Países Exportadores de Petróleo) para el Desarrollo Internacional (OFID), para 
sufragar en parte el costo del presente proyecto. El pago por parte de OFID será realizado a petición 
de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento – 
S.E.M., una vez que lo haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el 
Contrato de Préstamo. Excepto que OFID especifique lo contrario, nadie más que la Provincia de 
Córdoba, a través de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento – S.E.M., podrá tener derecho 
alguno en virtud del Contrato de Préstamo a reclamar los fondos del financiamiento.  
 

OFID: es el Fondo de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) para el Desarrollo 

Internacional, que en este documento, es el Organismo Financiante, por ser quien otorga el 

financiamiento parcial para la ejecución del presente proyecto. 

OFERENTE: Toda persona humana o jurídica que participe en el procedimiento de selección de que 

se trate para formular su propuesta u oferta. 
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GERENCIA DE OBRA/REPARTICIÓN: Es el organismo que llevará a cabo la apertura de ofertas, 

designa los miembros de la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, Propicia la adjudicación y 

lleva a cabo la supervisión, control e inspección de la obra. En el presente caso, es la Secretaría de 

Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos. 

A.C.: Agrupamientos de Colaboración. 

C.A.: Contratos Asociativos. 

C.C.: Consorcio de Cooperación. 

N.P.: Negocio en Participación. 

P.P.C.: Pliego Particular de Condiciones. 

T.O.: Texto ordenado de norma legal. 

U.T.: Unión Transitoria. 
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Artículo N° 2: OBJETO 

 

El Objeto de la presente Licitación Pública con Soporte Digital es contratar la ejecución de la Obra 

“SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TANTI – OBRA: PROYECTO DESAGÜES CLOACALES PARA LA 

CUENCA MEDIA OESTE” que consiste en la materialización de la obra básica de saneamiento cloacal 

de la población considerada en un todo conforme a lo previsto en la documentación técnica del legajo 

correspondiente.  

La localidad de Tanti no cuenta al día de la fecha con sistema de recolección, tratamiento y 

disposición de los efluentes cloacales generados, realizándose el vuelco de dichos efluentes de forma 

particular en cada domicilio y a través de zanjas de infiltración en un terreno predominantemente 

rocoso, previo tratamiento mediante cámara séptica. La presente localidad se encuentra en la cuenca 

de aporte del Embalse del dique San Roque por intermedio del Arroyo Tanti principalmente, por lo 

cual los efluentes deficientemente tratados afectan la calidad del cuerpo de agua que sirve de fuente 

de abastecimiento para el 70% de la localidad de Córdoba Capital.  

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector y dar correcto tratamiento 

y disposición a los efluentes cloacales generados dentro de la cuenca, preservando así la calidad del 

Embalse, los trabajos a realizar en el marco de la presente obra se resumen en la ejecución de 

aproximadamente: 6.30km de Cloaca Máxima e impulsiones en diámetros variables desde Ø250mm 

a Ø400mm, 1 Estación de Bombeo de líquido cloacal, 73 bocas de Registro, una nueva planta de 

tratamiento de líquidos cloacales de Barros activados por aireación extendida con tratamiento 

terciario, obra de descarga al Arroyo Tanti, y todas las obras complementarias a los fines de 

materializar las obras básicas de recolección y tratamiento cloacal. Las mismas se ejecutarán para 

dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 847/16. 

Consecuentemente en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, como así también en los 

planos, se reflejan las distintas partes que conforman el proyecto motivo del llamado a licitación. 

 

En el marco de las obras a ejecutarse se exigirá a la Contratista las siguientes tareas: 

 

• Elaboración de la ingeniería de detalle que incluya los planos constructivos generales y de detalle, 

las memorias de cálculo (estructurales, hidráulicas, geológicas, eléctricas, etc.) de las distintas partes 

componentes de la obra, que deberá ser aprobada por la Dirección de Estudios y Proyectos de la 

Gerencia de Obra. Esta documentación deberá ser presentada con suficiente anticipación con 

respecto a la iniciación de cada una de las partes de la obra. 

• La construcción de la obra de acuerdo a la ingeniería de detalle previamente visada y aprobada, 

con base en los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Particulares componente 

del presente Proyecto Licitatorio.  

• La conservación de las obras durante la ejecución de los trabajos y durante el período comprendido 

entre la Recepción Provisoria y la Definitiva. 

• Elaboración de la totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la cumplimentación de 

todos los trámites exigidos por la Gerencia de Obra relativos al tipo de obra que se contrata. 

 

Todos los costos que estas tareas demanden serán prorrateados en los diferentes ítems del 

presupuesto de la obra. 
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CONSIDERACIONES GENERALES: 

Los Oferentes, para la formulación de sus ofertas, deberán tomar como referencia y fuente de 

información toda la documentación que compone el Pliego de Obra objeto de la presente Licitación. 

Asimismo, deberán realizar las consultas pertinentes en los organismos públicos y/o privados, los 

relevamientos geográficos y todo análisis y/o estudio que resultare necesario a ese fin.  

Será responsabilidad exclusiva de la empresa que resulte Contratista, la obtención y aprobaciones 

definitivas de la totalidad de la documentación requerida por la Gerencia de Obra y/o cualquier 

organismo público o privado, en todas las etapas del desarrollo de la obra hasta su habilitación. No 

obstante, la Provincia prestará colaboración a la Empresa Contratista con las distintas gestiones que 

deban realizarse ante los Organismos Públicos y Privados. 

La Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin, de 

acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la 

documentación, aunque en la misma no se mencionen todos las acciones, trabajos y provisiones de 

elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a cobro 

adicional alguno. 

 

 

Artículo N° 3: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN - SISTEMA DE CONTRATACIÓN – 

CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 

 

a) Procedimiento de Selección: LICITACION PÚBLICA CON SOPORTE DIGITAL. 

b) Sistema de contratación: MIXTO (Ajuste Alzado para ítems computados como Global y Unidad de 

Medida para ítems cotizados por Unidad, Metro Lineal, Metro Cuadrado o Metro Cúbico). 

c) COTIZACIÓN:  

Se deberá cotizar mediante un precio único y global para toda la obra, constituyendo dicho valor la 

oferta por la que se toma el compromiso de ejecución en su totalidad, incluyendo todos los trabajos, 

gastos, insumos, materiales, mano de obra, equipos, trabajos conexos, etc., que fueran necesarios.  

La oferta deberá incluir un presupuesto con todos los ítems detallados en el Cómputo y Presupuesto 

Oficial, con el correspondiente precio unitario de cada uno, que se utilizará para la certificación de la 

obra.  

Previo a la cotización de la obra, el oferente deberá verificar “in situ” los trabajos a realizar.  

Los precios de los ítems de la obra deberán ser cotizados en moneda de curso legal (Pesos). El 

Oferente deberá cotizar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás cargos y costos 

aplicables.  

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto de obra, 

deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, 

imprevistos, trámites o permisos ante privados, Reparticiones u Organismos Nacionales o 

Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra 

en todas sus etapas totalmente terminada y habilitada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no 

estén detallados o referidos en el presente Pliego o en las respectivas ofertas.  
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Propuestas alternativas: Se admitirá que el oferente presente propuestas alternativas únicamente 

en lo referente al material de las cañerías y bocas de registro, debiendo validarse que la propuesta 

sea equivalente o superadora técnicamente a la del proyecto oficial, a entera satisfacción de la 

Comisión Evaluadora de Ofertas. 

Es requisito excluyente para presentar Propuesta Alternativa haber presentado propuesta Básica y 

demostrar equivalencia o superioridad de la misma respecto a esta última. En esta hipótesis el 

Oferente deberá presentar la documentación técnica que respalde dicha propuesta alternativa. 

Errores en la cotización: En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tomará como 

válido el precio total cotizado, el que deberá además indicarse en números y en letras. En tal caso, y 

a los efectos de la posterior certificación y/o pago, la Gerencia de Obra podrá solicitar la adecuación 

de los precios unitarios al precio total cotizado. En caso de error entre letras y números prevalece lo 

expresado en letras.  

El precio de la presente contratación, comprenderá la ejecución de la totalidad de la Obra. El referido 

precio incluirá la totalidad de los tributos vigentes hasta el día del Acto de la Apertura de Ofertas de 

la LICITACIÓN. 

 

d)CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA:  

Todas las deducciones y/o retenciones que correspondan realizar por parte de la Provincia resultante 

de las previsiones de la Ley 8.470, Ley 8.614 (multas, fondo de reparo, etc.) u otras que surjan de la 

aplicación de las normas vigentes y del presente Pliego (por ejemplo, Fondo de Inspección y 

Administración), serán descriptas, consignadas, y/o determinadas en cada certificado que emita.  

 

Artículo N° 4: CATEGORIA DE LA OBRA 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 - C y su Decreto Reglamentario 2074– C, la 

presente obra es de: PRIMERA CATEGORÍA. 

 

Artículo N° 5: CLASIFICACION Y CALIFICACION DE LA OBRA 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 809/96 y su modificatorio N° 08/98 y Resoluciones 

N° 105/96 y 139/96 la presente obra se clasifica en: HIDRÁULICA - ELECTROMECÁNICA. 

 

Artículo N° 6: CÓMPUTO DE PLAZOS 

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serán computados en días calendario (Artículo 

N° 13 Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77), salvo expresa indicación en contrario. 

La existencia de impedimentos técnicos de carácter general que impida el acceso a las plataformas 

de servicios digitales o electrónicos autorizará a la autoridad administrativa a declarar día u hora 

inhábil conforme lo previsto en el Artículo 31 de la Ley Provincial N°10.618. 

 

Artículo N° 7: PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO 

El presupuesto oficial para la contratación de la obra objeto del presente, asciende a la suma de 

PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y CINCO CON 92/100 ($ 476.417.965,92) sin impuestos, el cual contemplando carga 

tributaria por IVA e impuestos vigentes se estipula en PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
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CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 76/100  

($ 576.465.738,76), correspondientes a valores del mes de NOVIEMBRE del año 2020. 

 

El plazo total para proyecto y ejecución de la presente obra se establece en QUINIENTOS CUARENTA 

(540) DÍAS, a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. 

 

Artículo N° 8: REGIMEN LEGAL APLICABLE 

 

Para la licitación a realizarse con motivo de contratar la ejecución de la obra que se trata y a los 

efectos legales y constructivos regirán las disposiciones contenidas en:  

 

- La Ley de Obras Publicas N° 8614, sus normas modificatorias y reglamentarias. 

- Decreto Reglamentario N° 25743-C-51 (T.O. N° 4757/77).  

- Decreto N°1505/16. 

- Decreto N° 1823/16. 

- Pliego General de Condiciones - Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77). 

- Pliego General de Especificaciones Técnicas aprobado por Decreto N° 2791/73. 

- Pliego/s Particular/es de Especificaciones Técnicas. 

- Este Pliego Particular de Condiciones. 

- Decreto N° 800/16, Régimen Provincial de Redeterminación de Precios por Reconocimiento 

de Variación de Costos para Obras Públicas. 

- Ley N° 10.725, Ley Impositiva vigente de la Provincia de Córdoba. 

- Ley N° 10.723, Presupuesto General de la Administración Pública. 

- Ley N° 10.724, Modificaciones al Código Tributario de la Provincia de Córdoba. 

- Ley N° 9086, Ley de Administración Financiera, Decreto Reglamentario N°150/04 y normas 

complementarias. 

- Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicarán las 

disposiciones que rigen el Procedimiento Administrativo de la Provincia - Ley N° 5350 (T.O. 

Ley N° 6658), los principios generales del Derecho Administrativo y subsidiariamente los del 

Derecho Privado. 

- Decreto N° 1419/2017 reglamentario del Registro de Constructores de Obra Pública. 

- Resolución N° 55/2017 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio 

de Finanzas. 

- Ley Provincial del Ambiente N° 7343/85 y Reglamento de evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto N º 2131 y sus disposiciones conexas. 

- Ley Provincial N° 10.208, y sus Decretos Reglamentarios N° 247/2015, 248/2015 y 288/15. 

- Ley Nacional N° 24.557, de Riesgos del Trabajo, su reglamentación y/o normativas que las 

complementen o sustituyan. 

- Ley Nacional de Seguros N° 17.418 y las normas que la modifican y complementan. 

- Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario N° 

351/79. 

- Decreto N° 3925/69, Seguros de caución. 
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- Decreto N° 583/2016, Plataforma Digital para Licitación Pública de Obras – Ley N° 8614. 

- Normas sobre contrataciones del Fondo de la OPEP (Organización de Países Exportadores 
de Petróleo) para el Desarrollo Internacional (OFID), versión noviembre 1982. 

- Procedimiento para el desembolso de fondos. Manual para prestatarios del sector público 
del Fondo de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) para el Desarrollo 
Internacional (OFID), versión noviembre 2014.    

- Normas para materiales y estructuras de Hormigón Armado y Pretensado vigentes en las 

Normas IRAM y en Secretaría de Recursos Hídricos. 

- Normas y recomendaciones IMPRES - CIRSOC 103 – CIRSOC (para todos los cálculos), Norma 

DIN 1045 (Versión 1972) y DIN 4227, Reglamento Argentino de Hormigón PRAEH 

(excluyendo cálculos). 

- Normas IRAM N° 13331 - N° 113047 y N° 13331 Partes I y II para cañerías de PVC. 

- Normas y especificaciones técnicas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba 

(E.P.E.C.). 

- Normas y especificaciones Técnicas de ENARGAS y ECOGAS. 

- Normas y Especificaciones Técnicas de la ex - Dirección Provincial de Hidráulica. 

- Normas y Especificaciones Técnicas de la Dirección de Vialidad. 

- Normas y Especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad. 

- Normas y Especificaciones Técnicas de la ex- Empresa de Ferrocarriles Argentinos. 

- Ordenanzas y Decretos de las Municipalidades involucradas en el presente proyecto. 

- Decreto Ley N° 1332-C-56 y su Decreto Reglamentario N° 2074-C-56. 

- Ley 5589 Código de Aguas. 

- Decreto N° 2503/70 sobre Registro de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba y las 

Resoluciones N° 656/1/68 y N° 986/6/75 ambos del ex Consejo Profesional de la Ingeniería 

y la Arquitectura. 

- Marco Regulador Nº 529/94. 

- Decreto N°847/16. 

- Ley de Seguridad Eléctrica N° 10.281. 

- Decreto Provincial N° 08/17. 

- Resolución Nº174/2016 Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. 

- Decreto Provincial N°847/16. 

- Decreto Provincial N° 259/17. 

- Decreto Provincial N° 30/18. 

- Decreto Provincial N° 108/18. 

- Decreto Provincial N°1082/18. 

- Ley Provincial N° 10.618 y su Decreto Reglamentario N° 750/2019. 

 

La enumeración precedente no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicación de todo otro 

dispositivo legal modificatorio de los mencionados o que los sustituya, vigente a la fecha de 

Contratación. 

 



  

 

OBRA: “SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TANTI – OBRA: PROYECTO DESAGÜES CLOACALES PARA LA CUENCA MEDIA OESTE” 
Pliego Particular de Condiciones         Página 12 de 76 
 

En tal sentido, y de conformidad con en el presente pliego, debe tenerse presente que el 

financiamiento externo de la obra por parte del Fondo de la OPEP (Organización de Países 

Exportadores de Petróleo) para el Desarrollo Internacional (OFID), torna obligatoria la aplicación de 

la normativa exigida por dicho Organismo Internacional, en tanto que la normativa local antes citada 

tendrá carácter supletorio en dicho caso. 

Asimismo, y además del Pliego Particular de Condiciones y el de Especificaciones Técnicas, forman 

parte de la presente Licitación y pasarán a formar parte del contrato de ejecución dando fe en caso 

de controversia, la Memoria Descriptiva, el Cómputo y Presupuesto, los Análisis de Precios, el Plan 

de Trabajos, Curva de Inversiones y remanentes, y los Planos. 

 

Artículo N° 9: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN 

 

A todos los efectos legales se considerará domicilio del proponente y eventual adjudicatario, el 

domicilio electrónico constituido en los términos del artículo 4.3 del Decreto Reglamentario N° 

305/2014 y art. 6 y concordantes de la Ley N° 10.618 y su reglamentación. 

La constitución del domicilio electrónico deberá realizarse a través de la creación de la identidad 

digital en CiDi (Nivel 2). El domicilio electrónico que deberán denunciar los apoderados y 

representantes será el que corresponda a la identidad digital registrada en CiDi de su mandante o 

representado. 

Todas las notificaciones que se lleven a cabo en el marco de la presente contratación, quedarán 

perfeccionadas cuando se encuentren disponibles en el domicilio administrativo electrónico, de 

forma tal que se considerará al destinatario notificado a partir del primer día hábil siguiente a su 

recepción, momento desde el cual comenzarán a correr los plazos que correspondieren. 

 

Artículo N° 10: LUGAR Y PLAZO PARA CONSULTAS DEL PROYECTO 

 

Cualquier persona podrá consultar el legajo correspondiente y realizar consultas en el Portal Web de 

Compras Públicas de acuerdo a lo establecido en las condiciones de contratación. Las consultas 

deberánformularse en el Portal Web de Compras Públicas; a partir del día de publicación del aviso de 

Licitación y hasta Cinco (5) días antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas. 

Sin perjuicio de ello, se deja la siguiente información de contacto: 

1) Área Compras, Contrataciones y Licitaciones, Humberto Primero Nº 607 – 8º Piso. TE: (0351) 

4321200 Int. 1091. 

2) Secretaría de Servicios Públicos – Min. De Servicios Públicos–Av. Colon N°97 - 2º Piso - TE: (0351) 

4321200Int. 2430. 

 

Artículo N° 11: ACLARACIONES AL PROYECTO 

 

Cualquier persona registrada en Compras Públicas podrá solicitar aclaraciones al proyecto, a través 

de la plataforma digital del Portal Web de Compras Públicas, las que serán evacuadas por la 

Comitente, por lo menos con Un (1) día de antelación a la fecha límite de presentación de ofertas. 
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Las respuestas y aclaratorias que se efectúen serán publicadas en la página 

compraspublicas.cba.gov.ar, ingresando en la sección “Oportunidades Proveedores” con una 

anticipación no menor a Un (1) día de la fecha límite de presentación de ofertas. 

Los pedidos de aclaratorias y sus respuestas pasarán a formar parte de los presentes Pliego de 

Condiciones Particulares y los de especificaciones técnicas, como documentación complementaria. 

No obstante, ello, es responsabilidad de los oferentes interiorizarse previo a la apertura de la 

licitación de la totalidad de las NOTAS ACLARATORIAS emitidas por la Comitente, no pudiendo alegar 

desconocimiento de las mismas al momento de formular las propuestas. 

La comitente, en cualquier momento si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de 

oficio, como así también prorrogar las fechas de presentación y apertura de ofertas, mediante notas 

aclaratorias sin consulta, que serán publicadas en el referido sitio web. 

 

Referente para contacto: a) comunicarse con el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del 

Estado vía correo electrónico a la casilla ropyce.compraspublicas@cba.gov.ar o ChatBot del portal de 

ComprasPublicas o fan page. b) Por condiciones de contratación y especificaciones técnicas: según lo 

establecido en el Artículo 10 del presente Pliego. 

 

Artículo N° 12: DE LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

 

Cuando se le requiera al oferente, adjudicatario o contratista, documentación que por su naturaleza 

deba presentarse autenticada ante la Comitente, la misma deberá ser debidamente certificada por 

Escribano Público Nacional y redactada en idioma castellano. 

A efectos de que un documento extranjero privado y/o público surta efectos en la Argentina, debe 

ser legalizado por el Consulado argentino correspondiente o, si el país forma parte del Convenio de 

La Haya de 1961 y se trata de un documento comprendido en el ámbito de aplicación de este 

acuerdo, por la autoridad local encargada de colocar el sello denominado “Apostilla de la Haya” y 

traducido por Traductor Público Oficial, en caso de que la documentación obre en idioma distinto al 

español. 

CAPITULO II - DE LA LICITACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA APERTURA DE LAS 

OFERTAS: 

 

Las Ofertas deberán presentarse en el lugar que se indique, en horas hábiles de oficina, hasta el día 

y hora fijados para la presentación de Ofertas. 

En caso de que dichos días y hora de la Licitación Pública coincidieran con un asueto o feriado, el acto 

se llevará a cabo el siguiente día hábil a la misma hora. 

No serán tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con 

posterioridad a la fecha y hora límite establecida para la recepción de ofertas, aun cuando se 

justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo.   
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Las propuestas deberán presentarse en formularios confeccionados de acuerdo al formato y textos 

correspondientes a los modelos que como ANEXOS se acompañan al presente Pliego. 

Las planillas de cálculo, cómputo métrico, planos, memorias de cálculo, presupuestos, etc. se 

confeccionarán respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmente se usarán valores 

correspondientes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado en forma 

rutinaria. 

Toda la documentación que compone el legajo para la presentación de esta Licitación Pública deberá 

estar firmada y sellada por el/los Representante/s Legal/es y por el Director Técnico de la firma 

oferente, o de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas que haga la propuesta. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES:  

 

1. Las presentaciones son obligatorias en formato digital (en el sitio 

http://compraspublicas.cba.gov.ar) y en soporte papel, las que deben coincidir absolutamente, en 

los términos del Decreto Provincial N° 583/16. La falta de presentación de la oferta en alguno de los 

formatos consignados (digital o papel), importará el rechazo de la propuesta. 

2. En caso que exista alguna diferencia entre ambos formatos, la oferta no será válida, por lo que 

será rechazada, y excluida en forma inmediata de la presente licitación, en los términos del Decreto 

Provincial N° 583/16.  

3. Toda la información incorporada al soporte digital de esta licitación, será publicada en el momento 

de la apertura del Sobre. 

4. La información incorporada al soporte digital de esta licitación en el SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN 

será publicada en el momento de la apertura de éste Sobre, mientras que la publicación del 

contenido del SOBRE N° 2 PROPUESTA será realizada en el momento de la apertura de éste Sobre. 

5. Los sobres en formato papel no pueden estar identificados con el nombre ni ningún dato del 

Oferente. Debe identificarse sólo cual es la licitación para la que se presenta bajo apercibimiento de 

exclusión. 

6. La propuesta económica será publicada en el momento de la apertura del SOBRE N° 2 PROPUESTA. 

 

Publicación en el Portal Web oficial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas: 

 

Desde la publicación en la Web Oficial de Compras y Contrataciones, cualquier ciudadano podrá 

realizar las siguientes acciones:  

• Descargar Pliegos.  

• Visualizar Consultas y Respuestas.  

• Consultar las propuestas de los oferentes luego de la apertura de los respectivos SOBRES.  

 

Adquisición del Pliego de la Licitación Pública - GRATUIDAD: El Pliego de la Licitación Pública estará 

disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones "ComprasPúblicas" (Oportunidades 

proveedores). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de 

registro alguno. 
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Aclaración sobre presentación de las Ofertas  

Para participar de la presente Licitación Pública, los interesados deberán encontrarse inscriptos en el 

Registro de Constructores de Obra Pública, el cual funciona en la órbita del Ministerio de Finanzas a 

través de la Dirección General de Compras y Contrataciones, de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto N° 1419/2017 y Resolución N° 55/2017 de dicha Dirección. 

Para empadronarse, el interesado deberá ingresar a compraspublicas.cba.gov.ar, solapa 

“PROVEEDORES E INTERESADOS”, deberán seguir los pasos indicados en “INSTRUCTIVOS”. A mayor 

información, en el siguiente enlace encontrarán un resumen de cada una de las GESTIONES que 

podrán llevarse a cabo: https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/gestiones/. Para realizar la 

inscripción es necesario poseer clave CIDI.  

Es preciso advertir que la inscripción (Habilitación y Determinación de la Capacidad Económico 

Financiera) en el Registro de Constructores de Obra Pública, es condición obligatoria para participar 

aún para aquellos interesados que ya se encuentren Registrados en Compras Públicas con domicilio 

electrónico constituido. 

Asimismo, el Oferente deberá encontrarse Registrado en Compras Públicas, con el objetivo de 

constituir un domicilio electrónico, que el mismo consta de un usuario y contraseña.  

El interesado podrá acceder al instructivo para llevar a cabo dicha registración en el siguiente link:  

https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores   

 

Al ingresar a su cuenta en Compras Públicas el Oferente podrá:   

o Efectuar consultas relativas a los Pliegos. 

o Adjuntar su Oferta en soporte digital comprimido. La Oferta efectuada en el sistema se 

compone de “Sobre de Presentación” y “Sobre Propuesta”. 

 

Responsabilidades: 

o Organismo Contratante  

- Confeccionar la Solicitud de Cotización (SC)   

- Dar respuesta a las consultas efectuadas y en caso de corresponder adjuntar Notas 

Aclaratorias o Circulares para su publicación.   

- Confirmar en el sistema aquellos Oferentes que realizaron la presentación física de 

la oferta.   

- Adjuntar en la web Acta de Apertura. 

- Adjuntar Dictamen de la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas. 

- Identificar en el sistema aquellos Oferentes que surjan del Dictamen de la Comisión. 

o Oferentes 

- Formalizar el trámite de Registro en Compras Públicas y de Inscripción (Habilitación 

y Determinación de la Capacidad Económico Financiera) en el Registro de 

Constructores de Obra Pública. 

- Realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo 

lo establecido en las condiciones de contratación.   

https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/gestiones/
https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores
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- Adjuntar en soporte digital comprimido en su domicilio electrónico la oferta según 

“Sobre de Presentación” y “Sobre Propuesta”. 

- Mantener actualizado el Registro de Antecedentes en el Registro de Constructores 

de Obra Pública. 

 

Carga de archivos en el Soporte Digital 

El Oferente deberá adjuntar todos los documentos requeridos en el presente artículo, al soporte 

digital por medio de su cuenta de Compras Pública. Cada archivo que se incorpore, deberá contener 

un tipo de documentación solamente (ej.: archivo#1: Garantía de la Oferta, archivo#2: Constancia de 

inscripción Registro de Constructores de Obra Pública, etc.) y tener extensión .zip o .rar (es decir 

comprimidos). 

 

Asimismo, el Oferente deberá presentar en soporte digital, todos los documentos elaborados por el 

mismo para la Presentación, con compatibilidad para ser leídos por los programas Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point y los programas específicos de diseño o planimetría (Auto 

CAD, etc.) usuales en la materia, operables bajo sistema operativo Microsoft Windows. 

 

Aclaración: se deja expresa constancia que en caso de discrepancia entre la fecha y horario límite 

fijados para la presentación presencial de los sobres con las propuestas por parte de los oferentes 

en el lugar indicado, y la fecha preestablecida por la plataforma digital para que sean subidas en 

dicho forma las ofertas, prevalecerá la fecha y horario oportunamente dispuesto en el llamado a 

licitación debidamente publicado en el Portal Web de Compras y Contrataciones y en el Boletín 

Oficial Electrónico. 

 

Artículo N° 13: DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

 

Las presentaciones en formato papel se harán en UN SOBRE o paquete cerrado sin identificación del 

Oferente, que llevará como única inscripción: 

 

Licitación Pública N°.............................................. 

Lugar de Apertura: ................................................ 

Fecha: Día............Mes............Año........Hora......... 

Obra: ..................................................................... 

Ubicación: ............................................................. 

 

Este sobre o paquete cerrado contendrá dos sobres, cada uno de ellos perfectamente identificados 

como SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN y SOBRE N° 2 PROPUESTA, dichos sobres (N° 1 PRESENTACIÓN y N° 

2 PROPUESTA) deberán encontrarse cerrados, firmados y sellados por el Proponente y Director 

Técnico. Todos los documentos contenidos en estos sobres serán presentados en original. 

 

a. El SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN llevará inscripto la siguiente leyenda: 
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SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN 

Licitación Pública N°.............................................. 

Lugar de Apertura: ................................................ 

Fecha: Día............Mes............Año........Hora......... 

Obra: ..................................................................... 

Ubicación: ............................................................. 

 

y contendrá la totalidad de la documentación que a continuación se detalla: 

 

Toda la documentación requerida en el presente Artículo, con excepción de las Garantías, deberán 

ser presentadas en original o copia debidamente certificadas. 

 

1) Solicitud de Admisión (según modelo Anexo N° 1). 

 

2)Garantía de la propuesta equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial 

Global estimado de la obra, la que deberá constituirse por medio de fianza bancaria conforme lo 

establecido por el inc. c) del Art. N° 22 de la Ley de Obras PúblicasN°8.614, y de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 23 del presente Pliego. Asimismo, se acompañará el formulario 

“Declaración de Mantenimiento de Oferta” previsto en el Anexo 10 del presente pliego.  

Para el caso de Contratos Asociativos como Unión Transitoria (UT), los Agrupamientos de 

Colaboración (AC) y/o Consorcios de Cooperación con constancia de iniciación de trámite de 

inscripción aún no perfeccionada, deberán acompañar dicha garantía por cada uno de los integrantes 

y en la proporción de la participación indicada en el contrato constitutivo. 

 

3)Constancia de Habilitación y Determinación de la Capacidad Económico Financiera del Registro de 

Constructores de Obra Pública, vigente al momento de ofertar y con antecedentes en la especialidad 

relacionada al objeto de la contratación, conforme lo indicado en los artículos 4 y 5 del presente 

pliego, según lo dispuesto en el Decreto N° 1419/2017. Para que la propuesta sea admitida, deberá 

considerarse lo siguiente: 

 

a) La Capacidad Económico Financiera deberá ser igual o superior al monto del presupuesto 

oficial total de la obra, habiendo cumplimentado al menos tres (3) de los cuatro (4) 

indicadores establecidos en el Anexo Único del Decreto N° 1419/2017. 

Cabe advertir que, cuando el período de ejecución de la obra sea superior a doce (12) meses, 

la Capacidad Económico Financiera deberá ser igual o superior al presupuesto que surge del 

siguiente cálculo: Presupuesto= (Presupuesto Total de la Obra) / (Período de ejecución de 

obra en meses) *12 meses, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Resolución 

N° 55/2017 emitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Finanzas. 

a.1) Para el caso de Contratos Asociativos como Unión Transitoria (UT), Agrupamientos de 

Colaboración (AC) y/o Consorcios de Cooperación debidamente inscriptos registralmente, de 
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conformidad a lo dispuesto para cada caso por el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 16°, 

Secciones 1°, 3°, 4° y 5° del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994), deberán 

acreditar la Habilitación y Determinación de la Capacidad Económico Financiera de dicha 

agrupación. 

a.2) Para el caso de Contratos Asociativos como Unión Transitoria (UT), Agrupamientos de 

Colaboración (AC) y/o Consorcios de Cooperación, que no se encuentren habilitados en el 

Registro de Constructores de Obra Pública, para que su oferta sea admitida deberán 

acompañar copia legalizada del contrato constitutivo, debiendo cumplimentar con lo 

dispuesto para cada caso por el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 16°, Secciones 1°, 3°, 4° y 5° 

del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994) y el presente pliego de bases y 

condiciones. Al efecto, como requisito mínimo indispensable, deberá presentar constancia 

de iniciación del trámite de inscripción del referido contrato. Sin perjuicio de ello, para 

resultar adjudicatario será requisito sine qua non la presentación de la debida inscripción del 

contrato constitutivo en los términos de la citada normativa, como así también la debida 

inscripción en el Registro de Constructores de Obra Pública de dicha agrupación. Si la referida 

constancia no fuera presentada dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación de 

la Preadjudicación la superioridad se reserva la facultad de desestimar la oferta y pasar a la 

empresa siguiente en el orden de prelación. 

Además, deberán presentar las resoluciones societarias de cada una de las empresas 

integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar del procedimiento de 

selección y conformar la agrupación. 

En el instrumento de constitución formal (sea mediante escritura pública o documento 

privado con firma certificada notarialmente) deberá detallarse el grado de participación de 

cada una de las empresas que integran dichos contratos asociativos, con declaración expresa 

de la asunción de la responsabilidad solidaria principal e ilimitada de las mismas y 

constitución por un plazo idéntico o mayor al fijado para la ejecución de los trabajos objeto 

de contratación. Dicho instrumento deberá contener, además de lo especificado para cada 

agrupación por el Código Civil y Comercial de la Nación, lo siguiente: 

I) El objeto deberá ser materialmente apto para la realización de la obra, conforme el 

objeto previsto en el art. 2 del presente pliego. 

II) El compromiso de mantener la vigencia de la Unión Transitoria u otro tipo de 

agrupación de empresas por un plazo superior al fijado para el cumplimiento de todas las 

obligaciones emergentes de esta licitación. 

III) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada establecida 

en sus respectivos contratos constitutivos. Deberá, asimismo, designar la Representación 

Técnica unificada, como así también constituir domicilio especial unificado en la ciudad 

de Córdoba. 

Las ofertas presentadas por Uniones Transitorias en los términos del presente apartado (a.2), 

deberán acreditar la habilitación y determinación de la Capacidad Económico Financiera de 

cada una de las empresas que la componen. En estos casos, dicha capacidad financiera será 

la resultante de la sumatoria de cada una de sus integrantes. Se deberá considerar que la 

Unión Transitoria cumple con los indicadores previstos en el Anexo Único del Decreto N° 
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1419/2017, si una de sus firmas integrantes alcanza la totalidad de los mismos y su 

participación en la Unión Transitoria es superior al cincuenta por ciento (50%) en relación a 

las demás integrantes. Iguales disposiciones serán de aplicación a los demás contratos 

asociativos en caso de corresponder. 

 

b) Aquellos interesados que no posean una capacidad económico-financiera en los términos del 

inc. a), deberán presentar un seguro de caución equivalente al cinco por ciento (5%) de la 

diferencia resultante entre el monto del presupuesto oficial total de la obra y la capacidad 

económico financiera conforme lo establecido en el Anexo Único del Decreto N° 1419/2017. 

Este seguro de caución deberá ser presentado al momento de ofertar y se mantendrá 

vigente, en caso en el que el oferente resulte adjudicatario, hasta la finalización del contrato.  

 

c) Cuando el oferente no cumplimentare al menos tres de los cuatro indicadores establecidos 

en el Anexo Único del Decreto N° 1419/2017 pero sí contare con la capacidad económico-

financiera (conforme lo establecido en el Anexo Único del Decreto N° 1419/2017), deberá 

presentar, al momento de ofertar, un seguro de caución equivalente al dos por ciento (2%) 

del presupuesto oficial total de la obra. Este seguro de caución se mantendrá vigente, en caso 

en el que el oferente resulte adjudicatario, hasta la finalización del contrato.  

 

Cuando el monto de la oferta del interesado supere el presupuesto total de la obra y su 

capacidad económico-financiera no alcance a cubrir dicho monto, el interesado deberá 

integrar el seguro de caución por la diferencia al momento de la adjudicación. 

 

IMPORTANTE: la Habilitación y la Determinación de la Capacidad Económico Financiera en el Registro 

de Constructores de Obra Pública (así como la presentación del seguro de caución, en caso de 

corresponder) es de carácter obligatorio y deberá encontrarse vigente en el momento de 

presentación de ofertas y de adjudicación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 5 y 6 del 

Decreto N° 1419/2017.  

 

4) Los oferentes deberán presentar una Declaración Jurada, conforme a Anexo N° 2, expresando: 

- Que renuncia al Fuero Federal o a cualquier otra excepción que le pudiera corresponder y se 

somete a jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Córdoba con materia contencioso-

administrativa, de la Primera Circunscripción del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. 

- Que la cuenta corriente bancaria no ha sido cerrada por orden del Banco Central de la 

República Argentina durante el transcurso del último año, aún si la misma hubiese sido 

nuevamente habilitada. 

- Que no ha sido declarado en quiebra o en concurso preventivo o que, si lo fuere, acredite 

encontrarse debidamente habilitado para participar en la presente licitación pública. 

- Que no pesa sobre el proponente inhabilitación civil, comercial o penal vigente, por sentencia 

judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada y que no hay inhabilitación de las 

mencionadas que pese sobre las personas físicas que integran sus órganos sociales, cuando 

el proponente fuera una persona jurídica. 
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- De aceptación expresa del Artículo 36 del P.P.C. que dispone la retención de aportes 

previsionales de la certificación mensual. 

- De haber visitado el lugar de emplazamiento de la obra. 

5) Constancia del cumplimiento y pago de la Tasa Retributiva de Servicios estipulada por Ley 

Impositiva Vigente, cuando así corresponda: NO APLICA. 

 

6)Constancia actualizada de Inscripción del Director Técnico en el Colegio Profesional de la Provincia 

de la Córdoba (conforme lo establecido en la Ley N°7674 y en la Ley N°8470). 

 

7) Calificación, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico, que será afectado a la 

obra y propuesto para la ejecución del contrato, como así también vehículos, instrumental y equipos 

(Anexo 9), de conformidad a los requerimientos establecidos en el legajo técnico de la presente 

contratación y en el Art. 17.8. de este Pliego. 

Se deberá presentar el compromiso escrito y firmado por la empresa proponente, por el profesional 

Responsable o Director Técnico y por el Jefe de Obra, cuyos antecedentes y currículum se presenten 

y por los cuales se calificará a la Empresa, que en caso de ser adjudicatarios cumplirán las funciones 

respectivas y no se permitirá el reemplazo de alguno de ellos. Si por razones de fuerza mayor o 

impedimento comprobado surgiere la necesidad de reemplazo, el mismo será autorizado por la 

Gerencia de Obra, por quienes acrediten experiencias y antecedentes similares o mejores. 

8)Datos garantizados: Se deberán presentar datos garantizados de todos los materiales y 

equipamientos a proveer por fábricas y/o empresas especializadas correspondientes. 

9) Plan de avance: cuadro de avance de conformidad al ANEXO 8, que será concordante con el plan 

de trabajos definitivo a presentar de acuerdo a lo establecido en el art. 24 del presente pliego. 

10) Programación Integral de la Obra:  

El Oferente deberá presentar la Programación Integral de Obra con una mayor desagregación de la 

ejecución física de trabajos, de manera tal que permita una correcta evaluación de la Capacidad 

Técnica de la empresa en función de su metodología de trabajo propuesta (Artículo 19.3).  

Esta Programación Integral deberá contener:  

- “Memoria Descriptiva de la Obra y Memoria Secuencial de la Obra, en donde esté debidamente 

expresada la interrelación e interdependencia de las tareas, subtareas y actividades de la obra”.  

-  Listado de Materiales específicos (Cómputo) y Detalle de mano de obra (grupos de trabajo) y 

máquinas y equipos a ser utilizados en obra.  

- “Diagrama de Flechas o de Red (Diagrama de interrelación entre las tareas, subtareas y 

actividades de obra)”  

- “Programa a Fecha Temprana”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo antes posible, y 

visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.  

- “Programa a Fecha Tardía”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo más tarde posible, 

y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.  

- “Programa de Ejecución Adoptado”, con detalle de los momentos en que se propone ejecutar las 

tareas, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.  
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- Diagramas de Carga de Recursos, tanto materiales como humanos. Análisis de uso de recursos.  

- Curva de Avance de la Obra (en porcentaje); con sus variantes respectivas a “fecha temprana”, 

“fecha tardía” y “programa adoptado”.  

Todos los Programas deberán estar divididos como mínimo en etapas mensuales. Toda esta 

documentación será entregada en original y una copia y sus correspondientes archivos en soporte 

magnético (PEN DRIVE o DVD).  

La Gerencia de Obra podrá, luego de la firma del Contrato, requerir al Contratista una nueva 

presentación de la Programación de Obra, a su satisfacción, en lo que respecta a grado de 

desagregación de tareas, tiempos de ejecución, plazos, unidades de tiempo utilizadas, etc.; tal que 

permita una correcta identificación, seguimiento y control de las actividades del Proyecto. 

11) Listado de Obras:debidamente incorporadas al legajo obrante en el Registro de Constructores de 

Obra Pública a ser consideradas como antecedentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 17.8 y Art. 

19.1. A tales fines, se deberá acompañar una impresión de la "DECLARACIÓN DE OBRAS PARA EL 

REGISTRO DE ANTECENDENTES TÉCNICOS" incorporado en el Registro de constructores de Obra 

Pública, subrayando o señalizando en la misma, los antecedentes que la empresa entienda que 

reúnen las exigencias establecidas. 

 

b. El SOBRE N° 2 PROPUESTA llevará inscripta la siguiente leyenda: 

 

SOBRE N° 2 PROPUESTA 

Licitación Pública N°.............................................. 

Lugar de Apertura: ................................................ 

Fecha: Día............Mes............Año........Hora......... 

Obra: ..................................................................... 

Ubicación: ............................................................. 

 

Y contendrá la documentación que se detalla: 

 

1) Anexo 4 - Formulario Propuesta: 

El oferente deberá presentar su propuesta por la totalidad de los trabajos motivo de la presente 

contratación en el formulario designado como "ANEXO 3", cuyo modelo forma parte del presente 

pliego, debiendo consignar el monto total y final de su presupuesto, elaborado con precios al mes de 

la presentación de ofertas. El precio que se formule corresponderá a la ejecución de la totalidad de 

la obra que resulte de la documentación obrante en el presente legajo.  

La propuesta será redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas y 

testaciones que no hubieren sido salvadas formalmente al final.  

Deberá asimismo estar firmada y sellada por el proponente o apoderado de la empresa y el director 

técnico de la misma.  

2) Presupuestos Detallados:  
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El oferente deberá acompañar el presupuesto detallado de la obra de conformidad al ANEXO 4, con 

los precios unitarios para cada ítem determinados por la empresa (surgidos de los análisis de precios 

correspondientes a la oferta) multiplicados por las cantidades determinadas en cada uno de los ítems 

del cómputo métrico oficial (con designación de la unidad de medida adoptada), el importe 

resultante de cada ítem o rubro mencionado y correspondiente precio final por el que propone 

realizar la obra completa.  

Dichos presupuestos se realizarán respetando las cantidades señaladas en el Proyecto Oficial que 

conforma todo el legajo licitatorio y su precio final será definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones 

por ningún motivo.  

En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tomará como válido el precio total 

cotizado, el que deberá además indicarse en números y en letras. En tal caso, y a los efectos de la 

posterior certificación y/o pago, la Comitente podrá solicitar la adecuación de los precios unitarios al 

precio total cotizado. En caso de error entre letras y números prevalece lo expresado en letras. 

 

3) Análisis de Precios de todos y cada uno de los ítems y/o rubros componentes del presupuesto 

detallado: 

Los análisis de precios estarán desagregados en todos los elementos que conforman el precio del 

mismo (materiales, mano de obra detallada en las distintas categorías de operarios, equipos, costos 

administrativos, impositivos, utilidad, etc.), siguiendo en general, los lineamientos que a tal efecto 

utiliza la Gerencia de obra. Tal requisito se considerará cumplimentado en los casos donde las 

instalaciones se encuentren detalladas dentro de los presupuestos desagregados con las cantidades 

unitarias de materiales y mano de obra. 

En el caso que no estuvieran detallados los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.), se 

adjuntará planilla por separado donde se indicarán los mismos y sus respectivas incidencias y/o 

porcentajes. 

Los Análisis de Precios deberán ser presentados de conformidad al ANEXO 5 del presente pliego. 

A criterio de la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas podrá solicitar a los oferentes que 

modifiquen los análisis de precios presentados cuando surja que ellos no se condicen con los datos 

reales de la obra. En caso que los oferentes no procedan a actuar conforme lo solicite la comisión, 

ésta se reserva la facultad de proceder al rechazo de la oferta. 

4)Curva de inversión de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, 

desagregado por ítem para cada periodo de certificación; presentados de conformidad con los 

ANEXOS 7 y 8 del presente pliego.  

5) Soporte digital con la documentación exigida en los Apartados 2) 3) y 4) del presente SOBRE N° 2 

PROPUESTA. 

6) Toda otra documentación, que referida a la propuesta exija el presente legajo (ver Pliego de 

Especificaciones Técnicas). 

 

Queda establecido y entendido que toda la documentación requerida resulta indispensable a efectos 

de su valoración y análisis por parte de la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas. 

Toda la documentación que se presente a la Licitación tendrá carácter de declaración jurada. 
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Todos los documentos, modelos de planillas y anexos exigidos en este Pliego de Condiciones que 

deban ser presentados por el oferente, son de uso obligatorio. 

  

Artículo N° 14: RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE – EXIMICIÓN DE LA COMITENTE 

 

Los Oferentes, en razón de su declaración jurada de haber realizado una visita de inspección al lugar 

de emplazamiento de la obra y sus alrededores, a fin de recabar por sí mismo y bajo su 

responsabilidad y riesgo, toda la información y gestión de las factibilidades y puntos de derivación 

correspondientes, que puedan ser necesarios para preparar sus ofertas, no podrán luego alegar 

desconocimiento de las características de dicho emplazamiento y será a su cargo cualquier 

consecuencia económica que de ello pueda derivarse. 

Para solicitar permisos de visita e inspección, comunicarse con la Secretaría de Servicios Públicos 

del Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, en días hábiles, de 8:30 a 14:30 

horas, teléfono 0351-4321200 int. 2430 o a la dirección de mail ueo.sspp@gmail.com.  

 

Artículo N° 15: CAPACIDAD NECESARIA PARA RESULTAR ADJUDICATARIO 

 

Conforme lo normado por el Decreto N° 1419/2017, para resultar adjudicatario el oferente 

seleccionado deberá tener la Habilitación y la Determinación de la Capacidad Económico Financiera 

en el Registro de Constructores de Obra Pública vigente con antecedentes en la especialidad 

relacionada al objeto de la contratación, así como el seguro de caución integrado de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 6 del citado Decreto, en caso de corresponder; sin perjuicio de la 

metodología de evaluación establecida en el artículo 19 del presente Pliego Particular de 

Condiciones. 

 

Artículo N° 16: MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

 

Las propuestas, de acuerdo al Art. N° 28 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, y a los requerimientos 

contenidos en las Normas sobre contrataciones del Fondo de la OPEP (Organización de Países 

Exportadores de Petróleo) para el Desarrollo Internacional (OFID, se consideran firmes y validas 

durante ciento ochenta (180) días a contar desde la fecha del acto de apertura. 

 

Asimismo, de manera excepcional la autoridad adjudicante, en el marco de los requerimientos de las 

Normas sobre sobre contrataciones del Fondo de la OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo) para el Desarrollo Internacional (OFID), podrá solicitar a los proponentes una prórroga al 

período de validez de las propuestas, debiendo los proponentes presentar una manifestación 

expresa, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de vencimiento de las mismas.   

 

Artículo N° 17: DE LA APERTURA DE LA LICITACIÓN 

 

En el lugar y hora fijados en el aviso de llamado a licitación, en acto público, se procederá, en 

presencia de la Autoridad Competente o por ante quien esta delegue, oferentes presentes y público 

a la apertura de todos los SOBRES N° 1 PRESENTACION, verificándose su contenido, individualizando 

mailto:ueo.sspp@gmail.com
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cada uno de los documentos que se acompañan, dejando constancia de todo ello en acta. La totalidad 

de los documentos que conforman el referido SOBRE N° 1 PRESENTACION serán sometidos a análisis 

de la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas a los fines de que emita un Informe de 

Precalificación de los Oferentes. 

Una vez cumplida esta primera etapa, y cumplido el requerimiento establecido en el punto 1.4 de las 

Normas sobre contrataciones del Fondo de la OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo) para el Desarrollo Internacional (OFID), en el día y hora establecidos a tales efecto, se 

procederá a la apertura de los SOBRES N° 2 PROPUESTA, de aquellos Oferentes cuyas presentaciones 

hayan sido aceptadas por la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas por haber superado la 

etapa de Precalificación; verificándose su contenido, individualizando cada uno de los documentos 

que se acompañan y dando lectura a la propuesta, dejando constancia de todo ello en acta, conforme 

a lo previsto por el Art. N° 25 y siguientes del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77). 

Asimismo, y en virtud de que la utilización de la plataforma digital coexistirá con el procedimiento de 

Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previstos por la Ley N° 8614 con sus 

disposiciones reglamentarias y complementarias, del mismo modo que se prevé en el artículo 12 del 

presente pliego para el acto de la Licitación Pública, la presentación electrónica deberá contener 

individualmente y en soporte digital comprimido la presentación de la totalidad de la propuesta, de 

acuerdo a lo establecido en el Capítulo II: Consideraciones generales. 

Durante el plazo para la recepción de las propuestas, se mantendrá la confidencialidad sobre la 

identidad de los oferentes que hayan cargado su propuesta. 

En el día y hora designados para la apertura de cada Sobre, la documentación relativa a cada uno de 

ellos, que se encuentre cargada en la plataforma por los oferentes que efectivamente hayan 

presentado su oferta en formato papel, será “desencriptada” pasando a ser pública y visible por toda 

la sociedad. Las presentaciones digitales efectuadas por empresas que no presenten su oferta en 

formato papel hasta la fecha y hora límite establecida, no serán desencriptadas y serán desechadas 

del sistema. 

De todo lo actuado se dejará constancia en el Acta de Apertura, la cual una vez labrada, se publicará 

en el Sitio Web mencionado. La documentación obrante en cada uno de los sobres será examinada y 

evaluada por la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas. El Dictamen de dicha Comisión 

también se adjuntará en el sistema a los fines de su publicación. 

Los oferentes contarán con un plazo de dos (2) días hábiles a contar desde la fecha de Apertura de la 

Licitación, para acompañar documentación que no revista carácter de esencial y que adviertan como 

faltante al tiempo de su presentación. 

CAPITULO III – EL ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Artículo N° 18: CAUSALES DE RECHAZO 

 

Será causal de rechazo de la propuesta, la omisión de cualquiera de los requisitos detallados a 

continuación:  

 

1)Garantía de la propuesta equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial 

Global estimado de la obra, constituida en los términos del art. 12 inc.a. 2. 
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2) Constancia de Habilitación y Determinación de la Capacidad Económico Financiera del Registro de 

Constructores de Obra Pública vigente o, así como el seguro de caución en caso de corresponder; en 

los términos del art. 12 inc. a. 3. 

 

3) Presupuestos Detallados y Análisis de Precios de todos y cada uno de los ítems y/o rubros 

componentes del presupuesto detallado, en los términos del art. 12 inc. b. 2 y 3 (Anexos 4 y 5 del 

presente pliego). 

 

4)Curva de inversión de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, 

desagregado por ítem para cada periodo de certificación, en los términos del art. 12 inc. b. 4 (Anexos 

6 y 7 del presente pliego). 

 

5) Resultará causal de rechazo cuando la presentación de la oferta en formato papel no resulte 

idéntica a la propuesta formulada en formato digital, conforme lo establece el Decreto N° 583/16. 

 

6) Lo mismo ocurrirá si la oferta contuviera reservas con respecto a los plazos, condiciones y 

especificaciones de los documentos de la Licitación Pública. 

 

7)Cláusula Anticorrupción – Prácticas Prohibidas:  

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado 

de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva 

a fin de que: a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o 

contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; b) O para que hagan valer la influencia 

de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que 

éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; c) Cualquier persona haga valer su relación 

o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos 

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. Serán considerados sujetos activos de esta 

conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya 

sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, 

gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas 

conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa. 

 

8) La presencia en algún documento integrante del SOBRE N° 1 PRESENTACION, de elementos que 

permitan conocer anticipadamente el valor de la oferta económica del proponente. 

 

9)Constancia de los registros del Órgano Rector de Compras Públicas que se haya rescindido contrato 

de obra pública por su exclusiva culpa. En caso de Agrupación de Empresas, aplicará el rechazo si al 

menos uno de los integrantes de dicha agrupación con una participación significativa en el contrato 

asociativo, haya sido pasible de la sanción de rescisión de un Contrato de Obra Pública   en los 

términos ut supra detallado. 
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10) Antecedentes técnicos exigidos en el art. 19 

 

Sin perjuicio de las causales de rechazo descriptas precedentemente, el oferente deberá 

cumplimentar la totalidad de la documentación exigida en pliego para ser adjudicatario de la 

presente obra. 

La Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas podrá requerir a las empresas que subsanen 

defectos formales de la documental requerida, siempre y cuando no afecten sustancialmente la 

validez de la oferta ni alteren su esencia. 

 

Asimismo, una vez cursada la instancia de evaluación del SOBRE N° 1 PRESENTACION, se 

considerará como causal para rechazar la propuesta del Oferente el no cumplimentar con los 

requisitos necesarios para proceder a la evaluación y superar la primera etapa, de conformidad a 

lo establecido por el artículo 19 “OFERTA MÁS VENTAJOSA - METODOLOGIA DE EVALUACIÓN”, 

debiendo cumplimentar el estándar mínimo requerido en concepto de Capacidad Técnica (CT). 

 

Artículo N° 19: DE LA COMISION DE ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

EL Ministerio de Servicios Públicos a través de la Secretaría de Servicios Públicos definirá los 

representantes para integrar la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas.  

La Comisión de Estudio y Valoración deberá integrarse mínimamente con los siguientes 

representantes: 

a) Representante Legal. 

b) Representante Técnico. 

c) Representante Económico. 

 

Su función específica, será la de asesorar a las autoridades acerca de la aceptación o el rechazo de 

cada proponente, en base a los antecedentes técnicos, legales y económicos que se hayan aportado 

en la documentación presentada conforme los requerimientos de Pliegos, y la de recabar cualquier 

otra información que estimase conveniente, para determinar condiciones legales, de idoneidad, 

económicas y financieras, y de plantel y equipo para ejecutar la obra.  

Será obligación de la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas cotejar que la presentación de 

las ofertas que se hayan realizado en soporte digital sea coincidente con las presentadas en formato 

papel, en los términos del Decreto N° 583/16.  

La Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas, está facultada para requerir, mediante Cédula de 

Notificación, la información y/o documentación faltante o el completamiento respectivo, con 

posterioridad al acto de apertura.  

El oferente deberá suplir las deficiencias señaladas en el párrafo precedente, a entera satisfacción de 

la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas, dentro de los dos (2) días hábiles de notificado; 

caso contrario la autoridad competente se reserva la facultad de desestimar, sin más trámite, su 

propuesta.  
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Para el caso de que el plazo antes consignado fuera insuficiente para el cumplimiento de lo requerido 

por la Comisión Estudio y de Valoración de Ofertas, el mismo podrá ser ampliado por igual lapso a 

solicitud por escrito del proponente.  

De no cumplimentarse con lo requerido en forma y tiempo, se procederá, sin más trámite, al rechazo 

de la propuesta.  

La Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, revisará si las presentaciones han reunido los 

requerimientos de Pliegos y cumplimentado en cada caso con las exigencias legales, técnicas, y 

económico financieras indicadas; comenzando por dejar de considerar a aquellas que hayan incurrido 

en una causal de rechazo (Artículo 17 del Pliego Particular de Condiciones). Seguidamente se 

procederá al estudio detallado de las presentaciones en el cumplimiento de los requerimientos 

legales, técnicos y económicos financieros para la licitación del asunto, observados los cuales, se 

continuará con la consideración y estudio de la propuesta económica propiamente dicha.  

La Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas queda expresamente autorizada por los Señores 

Proponentes a solicitar información a Organismos Públicos y/o a terceros si lo considerase necesario, 

sin que por ello los proponentes puedan efectuar observaciones o reclamos de ninguna naturaleza. 

Asimismo, no solicitará al oferente documentación o información que la repartición ya disponga, 

tenga registrada, o a la que pueda acceder, conforme a los lineamientos establecidos por el principio 

de unicidad de la información y de los mecanismos de interoperatividad e interconectividad reglados 

por la Ley Provincial N° 10.618 y su Decreto Reglamentario N°750/2019. A mérito de lo establecido 

en el presente párrafo, los proponentes no podrán efectuar observaciones o reclamos de ninguna 

naturaleza. 

Toda adulteración o falsedad que se observase en la documentación presentada, como así también 

la recepción de informes sobre el proponente que recabare la Comisión de Estudio y Valoración de 

Ofertas y que resultará descalificante, facultará a la misma a proponer a la Autoridad Competente la 

desestimación de las propuestas en esas condiciones. 

 

Artículo N° 20: OFERTA MÁS VENTAJOSA - METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 

 

A los fines de la presente contratación, será considerada como Oferta más Ventajosa en los términos 

del Art. 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614, aquélla propuesta que cumplimente los estándares 

mínimos requeridos en términos legales, contables y técnicos, por debajo de los cuales se especifican 

como causales de rechazo según Artículo N°17, y para la Capacidad Técnica de acuerdo al criterio de 

evaluación que se detalla en el presente Artículo. 

El proceso de evaluación se desarrollará en dos etapas, cada una de ella será inmediatamente 

posterior a la apertura de cada sobre, y se corresponderá al análisis de la documentación que 

contenga cada uno de ellos. 

Superadas ambas etapas, se considerará como Oferta Más Ventajosa a aquella que, habiendo 

cumplimentado los estándares mínimos exigidos para no ser rechazada, ofrezca la propuesta 

económica más baja y razonable. 

 

PRIMER ETAPA: (SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN) 
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En términos técnicos, se prevé un proceso de evaluación en el que se analizará la capacidad técnica 

(CT) de cada oferente, considerando la aptitud de los profesionales en general, los antecedentes del 

responsable y/o director técnico que proponga el interesado, así como también la capacidad para 

llevar adelante la obra o trabajo público con base en el análisis de las obras ejecutadas con 

anterioridad. 

La evaluación de la capacidad técnica, se realizará conforme las pautas establecidas en el presente, 

no pudiendo considerarse los antecedentes de obras (AE) que no se encuentren incorporados al 

legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra Pública, de conformidad a lo establecido en 

los artículos 3 inc. c) y 7 del Decreto Provincial N° 1419/2017. 

 

El cumplimiento del estándar mínimo para la Capacidad Técnica (CT) se evaluará en base al siguiente 

aspecto:  

 

1. Antecedentes de la empresa en obras de similares características (AE). 

2.Antecedentes del profesional propuesto para llevar adelante los trabajos (AP). 

3. Metodología propuesta para llevar adelante los trabajos (MT).  

 

La Capacidad Técnica (CT) de la empresa se validará como cumplimentada siempre y cuando se 

verifiquen los estándares mínimos para los rubros 1, 2 y 3, según se describe a continuación: 

1– Antecedentes de la empresa en obras de similares características (AE). 

El oferente deberá tener acreditado en el legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra 

Pública, en la categoría descripta en el art. 4 y 5 del P.P.C., los antecedentes de obras ejecutadas, o 

contratadas y en ejecución, con un avance no inferior al SETENTA POR CIENTO (70%), denunciadas 

en el mencionado Registro para la presente, el oferente deberá acreditar simultáneamente: 

i) Metros lineales de conductos a presión o gravedad 

al menos 5.000 metros lineales de conductos de 250 mm de diámetro o superior en los últimos 

veinte (20) años con demostración fehaciente para conducciones cerradas de fluidos a presión 

o a gravedad (acueductos, impulsiones cloacales o colectores cloacales -excluyéndose 

explícitamente los desagües pluviales- ejecutados en materiales homologados por Normas de 

reconocido prestigio).  

ii) Estación de Bombeo de Liquido cloacal 

Al menos UNA (1) Estación de Bombeo de líquidos cloacales de capacidad de impulsión de 200 m3/h 

o superiorejecutada en los últimos veinte (20) años con demostración fehaciente 

iii) Planta de Tratamiento de líquidos cloacales 

Al menos UNA (1) Planta de tratamiento de líquidos cloacales de capacidad de depuración de 300 

m3/h o superior ejecutada en los últimos veinte (20) años con demostración fehaciente 

 

Se tendrán en cuenta los trabajos realizados por la empresa, considerándose los de complejidad 

técnica y económica equivalente al proyecto licitado, El no cumplimentar con alguno de los 

ítems i, ii o iii, será causal de rechazo. 

Laformadecomputarlostrabajosrealizadosporlaempresaserálasiguiente: 
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Evaluación de antecedentes en función de longitud de obra y diámetro nominal de conductos 

ejecutados en los últimos veinte (20) años con demostración fehaciente para conducciones 

cerradas de fluidos a presión o a gravedad (acueductos, impulsiones cloacales o colectores 

cloacales -excluyéndose explícitamente los desagües pluviales- ejecutados en materiales 

homologados por Normas de reconocido prestigio). 

 

Longitud ≥Ø250 mm  

<5.000 Causal de Rechazo  

≥5.000 m Estándar mínimo cumplimentado 
 

 

 

 

Evaluación de antecedentes en función de cantidad de Estaciones de Bombeo de líquidos cloacales 

de capacidad de impulsión de 200 m3/h o superiorejecutada en los últimos veinte (20) años con 

demostración fehaciente 

 

 

Cantidad Estación de Bombeo 200m3/h o superior 

<1 Causal de Rechazo  

≥ 1 Estándar mínimo cumplimentado 
 

 

 

 

Evaluación de antecedentes en función de cantidad de Plantas de Tratamiento de líquidos 

cloacales de capacidad de depuración de 300 m3/h o superiorejecutada en los últimos veinte (20) 

años con demostración fehaciente 

 

Cantidad Planta de Tratamiento 300m3/h o superior 

<1 Causal de Rechazo  

≥ 1 Estándar mínimo cumplimentado 
 

 

 

 

Los Antecedentes Técnicos requeridos, pueden ser en el caso de Unión Transitoria u otro tipo de 

agrupación de empresas, cumplimentados con los antecedentes de uno solo de los integrantes o 

sumando los antecedentes de cada uno de los integrantes de la misma.  

 

2. Antecedentes del Profesional Director Técnico (AP) propuestos para llevar adelante los 

trabajos. 

Se listará al personal Profesional que integra los cuadros de la Empresa, según lo requerido por el art. 

12 inc. a. 8 del presente Pliego. Se deberá identificar al personal directivo del restante. En caso de 

integrarse Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, se confeccionará una planilla 

por Empresa. 

Para el Profesional designado como Director Técnico para la obra que se licita, se detallarán en un 

reporte tipo Currículum Vitae como Declaración Jurada los antecedentes y experiencia en Proyectos, 

Dirección Técnica y/o Supervisión de obras de Ingeniería Sanitaria, Obras Hidráulicas y Obras 
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Electromecánicas que comprendan la ejecución de conducciones a presión, a gravedad, 

estaciones de bombeo o plantas de tratamiento de envergadura similares o mayor a las obras 

objeto del presente llamado. 

A los fines de la validación de este requisito como “estándar mínimo cumplimentado” se deberá 

acreditar una experiencia profesional general no menor a 10 años de antigüedad y una 

experiencia profesional específica como Director técnico en obras de Ingeniería Sanitaria, 

Obras Hidráulicas Y Obras Electromecánicas no menor a 3 años en las que el mismo tuvo 

intervención.  

Asimismo, se deberá presentar la designación y antecedentes del Jefe de Obra propuesto, del cual 

se deberá acreditar una experiencia profesional general no menor a 5 años de antigüedad y una 

experiencia profesional específica como Jefe de Obra en obras de Ingeniería Sanitaria, Obras 

Hidráulicas Y Obras Electromecánicas no menor a 1 año. La Gerencia de Obra se reserva el derecho 

de exigir su reemplazo en caso de resultar la empresa adjudicataria. La no presentación de 

cualquiera de los antecedentes previamente descriptos será considerada causal de rechazo. 

 

Nota Importante: Se adjuntará el compromiso escrito y firmado por la empresa proponente y por 

el profesional Director Técnico, cuyos antecedentes y currículum se presenten y por los cuales se 

calificará a la Empresa, que en caso de ser adjudicataria cumplirá la función respectiva y no se 

permitirá su reemplazo. Si por razones de fuerza mayor o impedimento comprobado surgiere la 

necesidad de reemplazo, el mismo será autorizado por la Gerencia de Obra, por quien acredite 

experiencia y antecedentes similares o mejores. 

 

3.Metodología propuesta para llevar adelante los Trabajos (MT). 

A los fines de que se certifique el “estándar mínimo cumplimentado” para este punto, el oferente 

deberá incorporar en su propuesta: 

3.1OrganizaciónfuncionalyEquipamiento Disponible:  

Se enumerarán los equipos destinados específicamente a la ejecución de la obra, de acuerdo al 

modelo designado como Anexo N° 9. 

Se hará una lista por Empresa en caso de integrarse enUnión Transitoria u otro tipo de agrupación 

de empresas. 

Se evaluará la relación entre la programación de la obra y el equipamiento que utilizará la empresa 

para la ejecución de las tareas. 

Organigrama funcional del equipo y sus apoyos, personal técnico disponible, control de calidad y 

metodologías de desarrollo de trabajos específicos.  

Propuestas y detalles de otros trabajos que la empresa considere necesario y que no estén 

contemplados en los documentos de la licitación. 

3.2 Planeamiento y Programación de los trabajos:  

El oferente deberá efectuar un recorrido de la zona de obra, indicando las apreciaciones que estime 

a tener en cuenta en la Ingeniería de Detalles a elaborar, pudiendo acompañar fotografías, 

planchetas, mapas o lo que considere necesario para una mejor ilustración. Deberá confeccionar 

diagramas o cronogramas de barras, Gantt, Pert, etc., que sirvan para visualizar el programa de obra 
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a ejecutar, las interrelaciones de las tareas, duración de cada una de ellas, etc. Deberá describir la 

metodología y el equipamiento disponible mediante la cual llevará adelante la obra motivo del 

presente llamado (Artículo 12 inc. a. 13).  

La Programación Integral de Obra deberá contener los requisitos establecidos para cada ítem de Obra 

detallados en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, plasmando obligatoriamente los hitos 

de inicio y fin, de acuerdo a las exigencias particulares para cada uno de ellos. 

A los fines de la validación de este requisito como “estándar mínimo cumplimentado” se deberá 

acreditar una concordancia razonable entre el equipamiento, materiales y personal puesto a 

disposición exclusiva de la obra, con los rendimientos previstos y el plan de avance propuesto.  La 

existencia de discrepancias evidentes en la propuesta de Metodología para llevar adelante los 

Trabajos (MT) podrá ser valorada como causal de rechazo por no cumplimentar el estándar técnico 

mínimo requerido. 

SEGUNDA ETAPA: (SOBRE N° 2 PROPUESTA) 

Con posterioridad al Acto de Apertura del SOBRE N° 2 PROPUESTA, la Comisión de Estudio y 

Valoración de las Ofertas, realizará una evaluación entre las ofertas que hubieren llegado a esta 

instancia, a efectos de determinar cuál de ellas es la más conveniente en los aspectos Económicos 

para los intereses de la Provincia. 

Para las ofertas que no presenten Casuales de Rechazo conforme a lo que estipula el presente Pliego 

Particular de Condiciones, el criterio de selección se realizará considerando la oferta económica más 

baja y razonable para los intereses de la Provincia. 

CAPITULO IV–ADJUDICACIÓN 

 

Artículo N° 21: DE LA ADJUDICACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 

La adjudicación recaerá sobre la propuesta que, a juicio de la Autoridad Competente y previa 

evaluación de antecedentes legales, técnicos y económicos financieros, etc., ofrezca la menor oferta 

en términos económicos y resulte la más ventajosa y conveniente para los intereses de la Provincia, 

ajustándose a las bases y condiciones establecidas para la licitación. 

La presentación de las propuestas y su posterior estudio no darán ningún derecho a los proponentes, 

pudiendo la Autoridad Competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente.  

En cualquier estado del trámite, previo a la firma del contrato, se podrá dejar sin efecto el presente 

procedimiento, en forma total o parcial o bien rechazar todas o parte de las ofertas presentadas.  

Asimismo, se podrá preadjudicar todos, algunos o parte de los renglones, según la forma de 

adjudicación establecida en los presentes pliegos, sin que dé lugar a indemnización alguna. 

 

Artículo N° 22: REGISTRO DE OBRA 

 

Dentro de los quince (15) días calendarios a contar de la fecha de notificación de la adjudicación, el 

adjudicatario deberá efectuar el registro de la tarea profesional de que se trate, por ante la entidad 
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colegial competente al efecto, y la presentación de la liquidación de honorarios con determinación 

de los aportes previsionales del caso que, conforme a la legislación aplicable, el colegio profesional 

correspondiente emita.  

Dicho requisito será condición indispensable para labrar el Acta de Replanteo inicial de la Obra. 

Para el caso de incumplimiento de esta cláusula será de aplicación la normativa vigente en materia 

de Obra Pública.  

 

 

CAPITULO V - CONTRATO 

 

Artículo N° 23: DE LA FIRMA DEL CONTRATO 

 

Formará parte integrante del contrato: 

a) La documentación tenida a la vista al presentar la propuesta, incluidas las notas aclaratorias que 

se emitan. 

b) Presupuestos, y demás documentación técnica presentada por el adjudicatario documentación 

ésta que deberá contar con la expresa aprobación de la Comitente. 

c)Los instrumentos legales de adjudicación. 

d) La legislación especificada en el Art. 8 del presente P.P.C. 

 

El contrato será suscripto dentro de los diez (10) días a contar de la fecha de la notificación de la 

adjudicación de la obra. A tal fin el adjudicatario deberá acompañar la siguiente documentación: 

1) Presentación de garantía de contrato equivalente al diez por ciento (10%) por ciento del 

importe de la propuesta, la que deberá constituirse por medio de fianza bancaria conforme lo 

establecido por el inc. c) del Art. N° 22 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614, y de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 23 del presente Pliego. 

2) Nombre de las personas que suscribirán el contrato con la documentación con las 

formalidades prescriptas en el Artículo 11 del P.P.C. que acredite el carácter que invocan, en caso 

que sea una persona diferente a la que compareciera en el procedimiento como Representante legal 

de la empresa. 

 

Artículo N° 24: GARANTIAS 

 

Las garantías cualquiera sea su fin, con excepción de la garantía requerida en el artículo 6 inc. b) del 

Decreto N° 1419/2017 (Seguro de Caución) deberán conformarse mediante Fianza Bancaria, Seguro 

de Caución o cualquiera de los medios indicados en el Art.  22 de la Ley de Obras Públicas N° 8614. 

Cuando se constituyan con Seguros de Caución deberán realizarse mediante pólizas que se adecuen 

a las disposiciones del Decreto N° 3925/69 y se encuentren aprobadas por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación, extendidas a favor del Estado Provincial: Superior Gobierno de la Provincia de 
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Córdoba, Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F.- 

S.E.M.) y Ministerio de Servicios Públicos, emitidas bajo las siguientes condiciones: Calificación “A” o 

superior para la compañía como mínimo, según surja de constancias de Calificadoras de Riesgos 

nacionales e internacionales, la que necesariamente deberá constar en la póliza o en su defecto se 

deberá acompañar la certificación que acredite la misma. 

Las Compañías Aseguradoras, que emitan las pólizas, deberán en todos los casos, constituir su 

domicilio en la Ciudad de Córdoba renunciando al Fuero Federal o cualquier otro de excepción y 

aceptando someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba. 

Las Fianzas Bancarias deberán contener la fórmula de liso, llano y principal pagador, con expresa 

renuncia a los beneficios de excusión y división y acordando a la Comitente, un plazo no menor de 

treinta (30) días para comunicar al fiador la producción de la causal del incumplimiento que torne 

exigible la fianza. 

Las fianzas deberán constituirse hasta la extinción total de las obligaciones que la originen. 

La Fianza ofrecida podrá integrarse completando entre sí las distintas alternativas y podrá sustituirse 

durante su vigencia con la aceptación previa de la Autoridad competente. 

Los depósitos deberán efectuarse a la orden de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento 

Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. - S.E.M.), en la cuenta oficial N° 90000325208, habilitada en el 

Banco de la Provincia de Córdoba. 

 

CAPITULO VI- REALIZACION DE LOS TRABAJOS 

 

Artículo N° 25: DEL REPLANTEO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

La Contratista deberá detallar todas las actividades y gestiones que deberán ser realizadas con 

carácter previo al inicio de los trabajos y a los fines de conseguir las aprobaciones necesarias; dando 

estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Provincial N° 10.208 y sus Decretos Reglamentarios 

N° 247/2015, 248/2015 y 288/15. 

No se autorizará el inicio de los trabajos, hasta tanto no se cumplimente con el procedimiento 

administrativo de la "Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", con el respectivo Estudio de Impacto 

Ambiental (EsIA), y su Programa de Gestión Ambiental (PGA), o Aviso de Proyecto, cuando los mismos 

fuesen exigidos conforme la normativa citada. 

Una vez suscripto el Contrato y dentro del plazo indicado por la comitente, el contratista procederá 

a la presentación de toda la documentación técnica que, para esta instancia, exija el legajo licitatorio, 

y que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos. 

La misma estará integrada por el conjunto de piezas gráficas y escritas que definan con claridad y 

precisión todos los elementos constitutivos del proyecto, de manera tal que permitan la completa 

ejecución de la obra, ajustándose a las pautas programáticas generales fijadas por la Repartición, a 

las disposiciones reglamentarias vigentes y a los objetivos y necesidades públicas que la motivan. 

El Contratista presentará toda la documentación técnica relacionada, debidamente encarpetada 

entres (3) juegos completos como mínimo y en la cantidad que en definitiva le requiera la repartición, 

foliadas correlativamente y cumpliendo en un todo con los requerimientos exigidos. 
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Presentada en tiempo y forma la documentación enunciada precedentemente, será remitida al área 

técnica competente de la Repartición, quien a través de sus áreas específicas procederá a analizarla 

y una vez conformada será elevada a aprobación de la Gerencia de obra, mediante el dictado del 

dispositivo pertinente. 

El contratista deberá efectuar todas las modificaciones y/o aclaraciones que le solicite el 

departamento técnico antes de aprobarle el proyecto, en un plazo no mayor de 72 horas. 

A los fines de agilizar el inicio de los trabajos, la Gerencia de obra, podrá autorizar la entrega y 

aprobación parcializada de la documentación técnica requerida, por razones de oportunidad y 

conveniencia. 

Una vez subscripta en Acta de Replanteo, el contratista dentro de los cinco (5) días, deberá comunicar 

a la inspección la designación del Representante Técnico en Obra, listado del personal, seguros, 

equipo y herramientas, etc., para la ejecución de los trabajos. 

El Acta de Replanteo se suscribirá dentro de los treinta (30) días de firmado el contrato de obra. 

El contratista de la obra, dentro de los quince (15) días de labrada el Acta de Replanteo, deberá 

presentar a consideración de la Gerencia de Obra el plan de trabajos que haya proyectado para llevar 

a cabo las obras.  A tal efecto deberá computar el plazo de ejecución a partir de la fecha del Acta de 

Replanteo. 

El plan de trabajos estará discriminado en todos los ítems, indicando las cantidades previstas y los 

importes a certificar según contrato, debiendo consignar en el mismo la certificación parcial y 

acumulada en forma mensual. 

Conjuntamente, deberá presentar la curva de certificaciones confeccionada en base a los importes 

consignados en el plan de trabajos. 

Cualquier variación, de acuerdo a lo establecido en el Art. 40 y 41 de la Ley N° 8614, deberá contar 

con la expresa autorización de la Autoridad Competente. 

Si el Contratista no cumpliera con los requisitos exigidos dentro de los plazos establecidos, se 

aplicarán las sanciones que correspondan, (Art. N° 95 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. 

N° 4758/77). 

Al tiempo de labrarse el Acta de Replanteo, la Empresa Contratista deberá presentar a Inspección un 

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO del predio y/o edificaciones y/o instalaciones involucradas en la 

Contratación, demostrativo de sus condiciones a esa fecha. Conjuntamente con la presentación a 

inspección de cada parte mensual para certificación, deberá presentarse un registro fotográfico de 

los trabajos realizados en el período, en un (1) juego, en folios transparentes tamaño oficio. 

 

Artículo N° 26: INICIO DE LA OBRA 

 

Se procederá en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 20 del Decreto Reglamentario N° 

25743-C-51 (T.O. N° 4757/77) de la Ley de Obras Públicas. 

 

Artículo N° 27: REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

En el curso de la obra, el Contratista se ajustará a la documentación contractual y a las indicaciones 

de la inspección. 
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No se reconocerá ninguna modificación o trabajo adicional, complementario, etc., que no haya sido 

expresamente ordenado en forma precisa, por escrito y autorizado por la Autoridad Competente, 

previa aprobación de la Gerencia de Obra. 

El Contratista, por medio de su  Representante Técnico en obra, deberá verificar que la misma se 

realice de conformidad con las reglas del arte del buen construir, constatando que los trabajos 

respondan a la documentación que integra el contrato, a los planos del proyecto aprobado, pliegos 

de condiciones, pliegos de especificaciones técnicas, calidad de materiales, etc., debiendo también 

verificar y/o ratificar todos los cálculos técnicos de cualquier naturaleza, dimensiones, etc., indicados 

en los planos y documentación técnica del proyecto aprobado, como así también cualquier otro  tipo 

de estudio que se considere necesario para la más fiel y correcta ejecución de la obra.  

Si como consecuencia de dichas verificaciones, surgieran diferencias en más o en menos en el 

proyecto o cómputos, se interpretará que estas han sido tenidas en cuenta en el precio de la oferta, 

no teniendo por ello el Contratista derecho a reclamar pagos adicionales, compensación o 

reconocimiento alguno.  

El Contratista deberá proveer y mantener constantemente en obra los materiales y elementos en 

cantidad suficiente, de manera tal que permitan el correcto y normal desarrollo de los trabajos. 

En los trabajos correspondientes a los ítems y/o rubros computados por Unidad, Metro Lineal, Metro 

Cuadrado, Metro Cúbico o cualquier unidad que no sea global, se aplicará el sistema de U.M. (Unidad 

de Medida) y le serán reconocidos al contratista los aumentos que se produjeran sobre lo previsto 

en el Presupuesto Oficial, así como también le serán descontados las diferencias en menos que se 

generen. Los mismos serán cotizados por el oferente respetando el cómputo oficial, indicando el 

precio unitario del mismo. Dicho precio será el que se utilizará para la liquidación o certificación final, 

una vez determinada la cantidad realmente ejecutada del mencionado ítem y/o rubro.  

En los trabajos correspondientes a los ítems y/o rubros computados como Global, aplicara el sistema 

de A.J. (Ajuste alzado), de acuerdo a lo establecido en el Art. 47 de la Ley N° 8614. 

La empresa adjudicataria deberá en un plazo máximo de 48 hs. dar respuesta satisfactoria en la 

ejecución de las obras solicitadas por la Gerencia de obra dentro de la Zona designada, vencido 

dicho plazo, la adjudicataria será pasible de una multa equivalente al 0.25% por cada día de retraso. 

 

 

Artículo N° 28: EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN 

 

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin en la 

forma que se infiere de la documentación contractual, aunque en esta documentación no se 

mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a 

pago adicional alguno. 

Con referencia a los documentos que integran el contrato se establece que se complementan entre 

sí, de modo que cualquier error u omisión de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el 

otro. 

Corresponde al contratista un exhaustivo análisis e interpretación de la documentación tendiente a 

la ejecución de la obra, de manera tal que reúna en su totalidad las características que la hagan 

plenamente eficaz para responder a las necesidades públicas que la motivan. 
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La ambigüedad o falta de precisión en la documentación contractual no autoriza a considerar que la 

misma prevé la realización de trabajos inútiles o que no cumplen sus objetivos o los cumplen en 

forma deficiente o parcial. Tampoco liberaran al Contratista de sus obligaciones ya que en estos casos 

prevalecerá la intención que corresponde al concepto general: La ejecución de la obra completa y de 

acuerdo a los fines previstos. Ante documentación que resulte susceptible de interpretación sobre la 

ejecución o no de un trabajo, deberá concluirse por la obligatoriedad de su realización, por lo que el 

Contratista deberá incluirlo en su propuesta. 

 

Artículo N° 29: DOCUMENTACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

En caso de presentarse imprevistos o ser necesaria la ampliación de detalles o trabajos que 

complementen la documentación oficial, el Contratista deberá confeccionar los planos, planillas, 

cálculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar 

en la Obra. 

Esta documentación será presentada por el Contratista, ante Inspección, con suficiente antelación a 

la ejecución de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podrán ser observados o rechazados por 

la Inspección. 

En la oportunidad de la Recepción Provisional de la obra, el Contratista deberá suministrar los Planos 

y demás Documentación Conforme a Obra en original y tres (3) copias. 

 

Artículo N° 30: PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE MATERIALES O EQUIPOS 

 

Cuando por circunstancias extraordinarias, que deberá evaluar y apreciar la Inspección, no fuera  

posible la normal provisión de materiales, artefactos o equipos especiales previstos en planos, 

planillas y pliegos técnicos del  proyecto, el Contratista, previa demostración de la imposibilidad de 

dar cumplimiento a lo exigido podrá proponer materiales o equipos alternativos, para lo que deberá 

presentar a la Inspección toda la documentación técnica, ensayos, etc., que demuestren que la 

calidad, material, forma, dimensiones, etc., de lo que propone son iguales o mejores que los 

especificados originalmente. 

Además, deberá asegurar su producción y provisión por fabricantes de reconocida solvencia y 

permanencia suficiente en el mercado, a juicio de la Inspección. 

La documentación deberá ser presentada por el Contratista dentro de los tres días de conocida la 

imposibilidad de su provisión, ante la Inspección, quien dará inmediata participación al proyectista 

y/o especialistas intervinientes en el proyecto de la obra, como así también en todos aquellos casos 

en que sea necesario completar o aclarar información sobre el proyecto para su mejor interpretación. 

 

Artículo N° 31: TRAMO DE MUESTRA 

 

Previamente a la ejecución de cualquier trabajo, el Contratista presentará o ejecutará un tramo de 

muestra de acuerdo a lo que le indique la Inspección. 

Las dimensiones de la muestra serán las suficientes para apreciar la calidad y técnica de ejecución, 

pudiéndose exigir la realización de ensayos y pruebas que permitan comprobar los requerimientos 

técnicos y formales que respalden su aprobación. 
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Según sean las características y condiciones de los tramos de muestras exigidos, la Inspección podrá 

autorizar oportunamente su utilización como último elemento a colocar. 

Cuando sea necesario arbitrar sobre la precisión en la ejecución o provisión de materiales, la 

Inspección podrá aplicar, para definir el caso, las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 

Para el caso de no estar consideradas en ellas, se utilizarán supletoriamente las normas DIN. 

 

CAPITULO VII– INSPECCIÓN 

 

Artículo N° 32: DEL CONTRALOR DE LAS OBRAS - INSPECCIONES 

 

A) REPRESENTANTE TÉCNICO 

El Contratista será Responsable de la Representación Técnica de la Obra. 

Previo a la iniciación de los trabajos, designara la o las personas que ejercerán su Representación 

Técnica con las mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo contar con 

un representante técnico por cada una de las especialidades especificadas en los Artículos 4° y 5° del 

presente P.P.C. 

Esta representación será técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes al 

Representante Técnico estarán a cargo del contratista. 

El Representante Técnico deberá estar debidamente matriculado y dicha matrícula además deberá 

de estar actualizada en el Colegio respectivo. 

El Contratista deberá cumplimentar todas las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332, 

Decreto 2074, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director Técnico, Representante Técnico y a su 

condición de Empresa Constructora, y Ley 7041 y su Decreto Reglamentario referente al aporte de 

las Empresas Constructores a la Caja de Previsión y Seguridad Social para sus Profesionales 

intervinientes en la obra. 

 

B) DIRECCION TECNICA DE LA ADMINISTRACION E INSPECCIÓN 

Estará a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, que la ejercerá a través de su personal Técnico, 

el que será designado para el correcto control de los trabajos. 

 

C) INSPECCIONES 

El Contratista se abstendrá de amurar, rellenar, hormigonar o tapar los trabajos antes de que estos 

hayan sido controlados por la Inspección, a quien le solicitará su intervención por nota de pedido, 

por lo menos con (3) tres días de anticipación para que este control pueda realizarse sin ocasionar 

perdidas de materiales o de tiempo. 

En caso de no hacerlo, la Inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuere necesario para 

realizar el control o mediciones necesarias. 

Los gastos que esto origine serán por exclusiva cuenta del Contratista y los atrasos que esto ocasione 

a la marcha de la obra no serán causales de ampliación del plazo contractual. Pasados los tres (3) días 

y si la Inspección no se hubiera hecho presente, el Contratista podrá efectuar los trabajos. 
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Artículo N° 33: LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO 

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. N°63 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 

4758/77), el Contratista proveerá a la Inspección, por lo menos de dos (2) libros de tres (3) hojas 

móviles y una (1) fija que se destinaran al asiento de las Ordenes de Servicios que importa la 

Inspección y a las Notas de Pedido que formule el Contratista.  

Una vez suscripto el contrato, y previo a la suscripción del Acta de Replanteo, el Contratista deberá 

presentar dichos libros al área de inspección pertinente. 

Los mismos deberán ser foliados, sellados y rubricados por la Jefatura de Área de inspecciones que 

corresponda.  

Las ordenes de servicio y notas de pedido que se asienten en libros que no cumplan con dichos 

requisitos no serán validadas. 

También se deberá proveer a la Inspección, las carpetas necesarias para encuadernar la 

documentación de Obra. 

 

Artículo N° 34: OBRADOR, COMODIDADES Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 

 

Los gastos que deba realizar la Contratista para el cumplimiento del presente Artículo no recibirán 

compensación directa alguna, debiendo prorratearse en el precio de los ítems de la obra.  

 

A) Obrador 

El Contratista deberá proveer, a partir de la fecha de comienzo hasta la finalización del Contrato, un 

Obrador. Éste deberá contar con un área (tamaño) adecuado y suficiente para acomodar todas las 

necesidades de la administración, depósito de materiales, maquinarias y todos los sucesos que 

ocurran acorde al tamaño y complejidad de las obras a realizar. Así mismo su situación geográfica en 

relación a longitud de la obra será previamente aprobada por la Inspección. 

El Contratista pagará, obtendrá y mantendrá a su costo la renta y todos los permisos, y autorizaciones 

que requiera el Obrador. 

El Obrador estará equipado con un almacén suficiente para almacenar todos los materiales que 

requieran protección del medio ambiente para protegerlos del mismo. El área seleccionada para 

dicho almacén será apropiada y conveniente para almacenar los materiales según su constitución, 

forma y naturaleza. Dicho almacén será aprobado por la Inspección de Obras. 

Será obligatorio mantener el orden y   limpieza en todas aquellas áreas donde se almacenen 

materiales y en todas las vías de circulación que se utilicen para transportarlos. 

No obstante lo antes mencionado, el Obrador deberá cumplir con lo siguiente: limpieza en el sitio de 

la obra, control del polvo suelto y humo, control de residuos, sanidad, productos químicos, control 

de olores, prevención y protección contra incendios, agua y energía eléctrica 

El Contratista deberá proporcionar seguridad en el Obrador, incluyendo: cercado de todo el 

perímetro, con altura y tipo previamente aprobado por la Inspección, guardia (vigilancia) 24 horas 

del día, puerta de entrada y salida controladas por vigilancia. 

Si las condiciones particulares de las obras lo permiten, podrá utilizarse como obrador, locales del 

Edificio a refaccionar; caso contrario, el Contratista presentará para aprobación de la Inspección, el 
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proyecto y equipamiento del obrador, adaptando sus instalaciones a la situación particular de las 

obras, y a las observaciones y requerimientos que le hiciera la Inspección. 

El costo total del Obrador, tanto de montaje como de su posterior desmontaje, como así también 

toda la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, incluyendo el costo de materiales, 

mantenimiento y limpieza, son a cargo del Contratista y se lo considerará incluido en el precio de la 

obra. 

El mismo deberá estar equipado mínimamente con DOS (2) escritorios, SEIS (6) sillas, DOS (2) mesas 

para computadora e impresora, DOS (2) muebles biblioteca para archivo y UN (1) equipo de aire 

acondicionado para climatizar el ambiente designado. 

El Contratista proveerá a todo su personal, y a la Inspección, de cascos de seguridad aprobados, con 

sello IRAM y su uso será obligatorio, debiendo prever por lo menos de dos (2) cascos de reservas para 

personal extraordinario o visitas, y exigirá también el cumplimiento de esta disposición a los 

subcontratistas reconocidos por la Repartición. Las entradas al obrador serán limitadas, 

requiriéndose para ello la autorización de la inspección. Se mantendrán custodias permanentes 

dentro del mismo, permaneciendo cerrado fuera de los horarios de trabajo. 

 

B) Letrero de obra 

El Contratista colocará dentro de los tres (3) días posteriores a la fecha del Acta de Replanteo, en 

lugar de fácil visión, o en lugar donde indique la inspección, al menos DOS (2) letreros de obra, de 

acuerdo al detalle del plano que entregará previamente la inspección de la obra. 

 

C)Local para la Inspección 

En esta obra se exigirá la provisión de un inmueble, que será destinado como oficina para la 

Inspección de Obra, ubicado a una distancia no mayor a quinientos (500) metros del Centro Cívico de 

la Localidad de Tanti. El espacio donde se ubique deberá estar acondicionado, ser accesible y estar 

perfectamente identificado y señalizado; y deberá contar con una superficie mínima de 60 m2, 

acorde a sus funciones específicas y a satisfacción de la inspección.  

La oficina deberá contar con el mobiliario y equipamiento adecuados a sus funciones, una línea 

telefónica fija y conexión a Internet. Deberá tener como mínimo con UN (1) escritorio, TRES (3) sillas, 

UNA (1) mesa para la computadora e impresora, UN (1) mueble biblioteca para archivo y UN (1) 

equipo de aire acondicionado para climatizar el ambiente designado. Queda a criterio de la 

Inspección de obra solicitar algún equipamiento o mobiliario adicional que a su juicio fuese necesario 

para el desarrollo de las tareas de Inspección. 

Los costos de dicha oficina (alquiler, mantenimiento, funcionamiento, limpieza) como la provisión de 

los artículos de librería, y todo otro vinculado a la actividad administrativa de la Gerencia de Obra 

son a cargo del Contratista y se lo considerará incluido en el precio de la obra. 

 

D) Movilidad y otros  

Dentro de los Quince (15) días posteriores a la firma del acta de replanteo, el contratista proveerá 

UN (1) vehículo Pickup 4x4 Cero kilómetro, de marca acreditada, doble cabina, motor diesel de 

inyección directa Turbo Intercooler cilindrada 2800 cm3 o superior, potencia no menor a 204 cv, caja 

de 6 velocidades y sistema de manejo modo ECO que permita el ahorro de combustible. 
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Equipamiento mínimo del vehículo: dirección asistida, cuatro puertas, calefacción y aire 

acondicionado, levantavidrios eléctrico, cierre de puertas centralizado, frenos ABS, doble airbag, 

butacas delanteras individuales, control de estabilidad, control de tracción, asistencia al arranque en 

pendiente, alarma, rueda de auxilio, matafuego, balizas triangulares, herramientas necesarias para 

reparaciones eventuales y todos los accesorios necesarios para la circulación por Rutas Nacionales, a 

satisfacción de la Gerencia de Obra. El mismo será transferido, por el contratista al Gobierno de la 

Provincia de Córdoba dentro de los sesenta (60) días de firmada el acta de replanteo. 

Si los vehículos sufrieran desperfectos por los cuales quedaran fuera de servicio por un período 

mayor de tres (3) días corridos, el Contratista deberá proveer una movilidad similar en forma 

inmediata en su reemplazo. 

Absolutamente todos aquellos gastos derivados de la utilización, funcionamiento y mantenimiento   

de   todos   los   vehículos:   reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc., 

serán afrontados por el Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y 

póliza de seguro contra todo riesgo, etc. 

La Pick Up deberá ser entregada provista de Cobertor protector para caja color negro, de plástico 

inyectado y lona tapa de caja, en material nylon con estructura interna de aluminio, grampas de 

fijación con bulón oculto y sin costuras a la vista. Ambos elementos de primera calidad. 

Asimismo, el Contratista tendrá la obligación de proveer siempre, en tiempo y forma, de manera 

eficiente, de la totalidad de combustible necesario para el funcionamiento de todos los vehículos a 

partir de la entrega de cada unidad y hasta el mes que opere la Recepción Definitiva inclusive.   

El Contratista deberá realizar todos los servicios de mantenimiento y reparaciones, de manera tal 

que las unidades se encuentren siempre en perfecto estado de funcionamiento. 

 

Dentro de los Quince (15) días posteriores a la firma Acta de replanteo, el contratista deberá proveer 

los siguientes elementos, que quedarán a entera disposición de la Gerencia de Obra 

• Cuatro (4) teléfonos celulares Smartphone apto para red 4g, con memoria interna de 128 GB 

o superior, 8GB de memoria RAM y procesador OCTA Core o superior, con pantalla de 5,8 

pulgadas, cámara de fotos de 48 mpx o superior, fijándose un mínimo de 30 horas libres y 

5GB de datos por mes. Esta disponibilidad de comunicación se prolongará hasta quince (15) 

días calendarios posteriores a la Recepción Provisoria de la obra. 

• Un (1) Proyector de cañón con resolución 1080p y brillo de imagen de 3000 lumens o superior 

 

Asimismo, dentro de los Quince (15) días posteriores a la firma Acta de replanteo, el contratista 

deberá proveer los siguientes elementos, que quedarán a entera disposición de la Comitente: 

• Doce (12) CPU Intel Core I7 Generación 9 con Disco de Estado Solido M2 de 512 Gb y 16 Gb 

RAM DDR4, con monitor LED full HD con conector HDMI de 24 pulgadas, teclado y mouse. 

• Cuatro (4) Notebooks de última generación, con las siguientes especificaciones mínimas, 

Procesador Intel Core i7 decima generación; 16Gb DDR4 de Ram; Disco de estado sólido de 

240Gb; Display 15.6" Full HD (1920x1080); Tarjeta Gráfica Incorporada Geforce GTX1060 

(mínimo 8GB DDR5); Lector de Tarjetas, HDMI, 4 USB (mínimo 2 puertos USB 3.0), con 



  

 

OBRA: “SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TANTI – OBRA: PROYECTO DESAGÜES CLOACALES PARA LA CUENCA MEDIA OESTE” 
Pliego Particular de Condiciones         Página 41 de 76 
 

lectograbadora de CD y DVD, teclado numérico integrado con retroiluminación. La provisión 

deberá incluir la correspondiente mochila para guardar notebook (computadora portátil con 

pantalla). 

• Dos (2) teléfonos celulares Smartphone apto para red 4g, con memoria interna de 128 GB o 

superior, 8GB de memoria RAM y procesador OCTA Core o superior, con pantalla de 5,8 

pulgadas, cámara de fotos de 48 mpx o superior, fijándose un mínimo de 30 horas libres y 

5GB de datos por mes. Esta disponibilidad de comunicación se prolongará hasta quince (15) 

días calendarios posteriores a la Recepción Provisoria de la obra. 

• Un (1) Proyector de cañón con resolución 1080p y brillo de imagen de 3000 lumens o superior 

En caso de incumplimiento del presente artículo la Contratista se hará pasible de una multa diaria 

del 0,5 ‰ del monto de obra.  

 

TABLA DE PROVISIONES 

 

PROVISIÓN CANTIDAD 

Camionetas Pickup 4x4 1 

Celulares Smartphone 6 

CPU core i7 con monitor 24” 12 

Notebooks 4 

Proyectores de cañón 2 

 

NOTA IMPORTANTE: El incumplimiento del presente artículo dentro de los plazos establecidos será 

penado con una multa equivalente 0,5‰ del monto del contrato por cada día de mora. 

 

Fondo de Inspección y Administración:  

 

Los Oferentes deberán incluir en su presupuesto el 1,5% (uno coma cinco por ciento) del monto de 

su oferta económica, importe que será destinado a la integración de un Fondo para el pago de los 

gastos de inspección de la obra y los gastos administrativos de gestión y pago de certificados. Este 

monto será retenido de cada certificado de pago emitido a favor de la Contratista, excepto en el caso 

de que resultará adjudicada una empresa cuya oferta incluya la provisión de financiamiento TOTAL, 

y éste sea aceptado, en el cual resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 3.b) del artículo 3° 

inc. d) del presente pliego. 

 

 

CAPITULO VIII- MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

 

Artículo N° 35: CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO 
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A) La Certificación se efectuará en base al presupuesto detallado de la Contratista, conformado de 

acuerdo a las exigencias del Pliego, el cual deberá contar con la expresa aprobación por parte de la 

Secretaría de Servicios Públicos, manteniéndose sin alteración alguna el precio final propuesto en el 

Anexo N°3, y por el cual el Contratista se compromete a realizar la obra completa, de acuerdo a su 

fin y en los términos allí establecidos. 

La corrección de los presupuestos detallados por parte de la Administración, PARA LA CERTIFICACION 

DE LA OBRA, será a su exclusivo juicio, no teniendo el contratista derecho a reclamos o 

cuestionamientos de ninguna naturaleza. 

La certificación de los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato, se realizará mensualmente y la 

fecha de pago será dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la aprobación del certificado 

por la autoridad competente. 

Si el día fijado para el pago de los certificados fuera no laborable para la Administración, el mismo se 

practicará el primer día hábil siguiente, no teniendo el Contratista derecho a reclamo de ninguna 

naturaleza, ni al reconocimiento de actualizaciones, intereses, etc., por tal motivo. 

 

B) El Contratista presentará a la Inspección el primer día hábil de cada mes, las planillas del parte 

mensual de los trabajos ejecutados en el mes anterior, con los porcentajes de avance de la obra y los 

importes acumulados a certificar, planillas de inversiones previstas, (corregida y real) las que deberán 

expresarse en forma gráfica y numérica. Todas esas planillas responderán a modelos de la Comitente. 

Dicha documentación, indefectiblemente, será presentada por el contratista a la Inspección en los 

plazos estipulados, salvo circunstancias excepcionalísimas avaladas previamente por la Comitente 

con conocimiento de la Inspección de Obra actuante. 

 

C) Si el Contratista no cumpliera con estos requisitos en los plazos establecidos o lo hiciera 

incorrectamente, la fecha de pago comenzará a contarse desde la presentación correcta, por lo que 

el Contratista no tendrá derecho a formular reclamos de ninguna naturaleza. 

 

Artículo N° 36: CERTIFICADO EXTRAORDINARIO (PAGO A CUENTA) O ANTICIPO 

FINANCIERO 

 

Anticipo Financiero 

La presente Obra contempla el pago de un anticipo de la Provincia a la Contratista, del diez por ciento 

(10%) del monto de la Oferta, el que deberá liquidarse una vez iniciada la Obra (Acta de Replanteo). 

El pago del anticipo se efectuará dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la 

liquidación correspondiente. Previo al trámite de la liquidación la Contratista deberá presentar una 

garantía por el total del anticipo constituida por fianza bancaria (Art. 23 de este Pliego). La devolución 

del anticipo se realizará prorrateada en todos los certificados de obra y en todos los ítems. 

 

Artículo N° 37: CUMPLIMIENTO DE LA LEY PROVINCIAL N° 8470 

 

De cada uno de los certificados confeccionados por el contratista, en un todo de acuerdo a la 

medición mensual, se retendrá el monto correspondiente a los aportes previsionales, conforme lo 
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dispuesto en el Art. 24, Inc.a) y b) de la Ley 8470. La retención establecida se efectuará en forma 

proporcional a los montos certificados en el mes de que se trata. 

 

Artículo N° 38: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Será de aplicación lo establecido por Decreto Provincial Nº 800/2016 “Régimen Provincial de 

Redeterminación de Precios por Variación de Costos para Obras Públicas”, a cuyo fin en los Pliegos 

Técnicos base de la presente contratación, se ha definido por el área técnica pertinente de esta 

Comitente, la estructura de costos de cada uno de los ítems del contrato, los que se encuentran 

integrados por los factores de costos definidos en el artículo 10 de la referida normativa. 

Para las obras financiadas con recursos provenientes de contratos de préstamo o de asistencia 

financiera celebrados con organismos de crédito o financiación, o aquéllos que sean financiadas 

por otra jurisdicción, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos o 

convenios y supletoriamente por el régimen estipulado por el Decreto Provincial N° 800/2016. 

A tal fin, y en cumplimiento con el referido decreto, los oferentes deberán presentar conjuntamente 

con la oferta la documentación indicada en el artículo 12 inc. b. 2) 3) 4) y 5). 

Queda reservado el derecho de la comitente a solicitar ampliaciones y/o apertura a mayor grado de 

detalle de los análisis de precios citados cuando lo estime pertinente para una correcta aplicación de 

la metodología de reconocimiento de variación de costos adoptada.   

 

Artículo N° 39: TRIBUTOS 

A) El Contratista absorberá en su propuesta la totalidad de los tributos vigentes hasta el día de la 

licitación. La Comitente tomara a su cargo o beneficio las variaciones que en más o en menos se 

originen con motivo de modificaciones de la estructura impositiva contemplada en el costo 

contractual, según su respectivo porcentaje. 

B) También serán por cuenta del Contratista y en consecuencia deberán ser incluidos en su propuesta 

el pago de todos los impuestos, tasas, patentes, regalías, derechos, etc. que se originen por la 

contratación de la Obra. 

C) La Comitente en su carácter de agente de retención de la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba, descontará el monto que corresponda en razón de Impuesto a las Ganancias. 

De igual modo procederá en relación a otros tributos que, conforme la Normativa vigente, tenga el 

deber de retener. 

D) A los fines de la aplicación del Art. 215 inc. 32 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6006, T.O. 

Dec. 400/15 y sus Modificatorias) y el Art. 149 bis del Decreto Reglamentario de dicho Código, 

incorporado por Decreto N° 8/17, entiéndase que la presente obra será atendida íntegramente con 

recursos presupuestarios y/o financieros propios del Estado Provincial. 

 

Artículo N° 40: ACOPIO 

La presente obra no prevé el acopio de materiales. 
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Artículo N° 41: FONDO DE REPARO 

Del importe total de cada certificado de obra mensual ejecutada, la Gerencia de obra retendrá como 

Fondo de Reparo un porcentaje del cinco por ciento (5%) en garantía de la buena ejecución de los 

trabajos, hasta la Recepción Definitiva de la obra. 

El fondo de reparo podrá ser sustituido, conforme lo estipulado por la legislación vigente, teniendo 

presente, cuando corresponda, lo establecido en el Art 23 del presente Pliego. 

 

CAPITULO IX – RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

Artículo N° 42: RECEPCIÓN PROVISIONAL 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 51 

de la Ley 8614 de Obras Públicas y el Art.  N°79 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 

4758/77). 

A la fecha de Habilitación y/o Recepción Provisoria de los trabajos, la Contratista deberá presentar 

un registro fotográfico de los trabajos ejecutados. 

 

Artículo N° 43: PLAZO DE GARANTIA 

El plazo de garantía de la obra será de TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS.  Durante el mismo el 

Contratista será responsable de la reparación de los defectos y/o desperfectos provenientes de la 

mala calidad de los materiales o de la ejecución deficiente de los trabajos. 

 

Artículo N° 44: RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo anterior tendrá lugar la Recepción 

Definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que las Recepción Provisional y lo 

establecido en el Art. N° 81 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77). 

 

Artículo N° 45: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTIAS 

Las garantías que tenga constituida el Contratista serán devueltas de conformidad a las previsiones 

contenidas en los Art. N° 79 y 108 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77). 

Cuando el contratista haya constituido un seguro de caución en sustitución de la capacidad 

económico – financiera, la devolución de dicha garantía operará una vez que se haya emitido el 

Certificado final de Obra y labrado el pertinente Acta de Recepción Provisional, que da cuenta de la 

ejecución de la misma.  

CAPITULOX - EL CONTRATISTA: SU REPRESENTANTE Y EL PERSONAL 

 

Artículo N° 46: INSTRUMENTAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá disponer permanentemente en obra del instrumental adecuado y necesario, 

en cantidad suficiente para que la inspección pueda, en todo momento, efectuar operaciones de 
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control que considere necesarias en cualquier trabajo.  Los gastos que esto ocasione son por exclusiva 

cuenta del Contratista. Los señalamientos de replanteo y nivelación, deberán ser materializados en 

puntos fijos a los que se pueda recurrir fácilmente, debiendo el Contratista protegerlos y mantenerlos 

en perfectas condiciones. 

 

Artículo N° 47: SEGUROS 

 

A) SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO 

El Contratista asegurara contra todos los riesgos de accidentes de trabajo, a todo el personal obrero, 

técnico, administrativo, profesional, etc. de su dependencia y afectados a la obra. 

Dicho seguro se ajustará a las disposiciones de la Ley 24557 (Ley de Riesgos de Trabajo), Decretos 

reglamentarios y/o Normativas que las complementen o sustituyan. 

La cobertura será completa, contemplando incapacidad parcial y total, muerte, gastos de sepelio, 

asistencia médica y farmacéutica, etc. incluyendo también los jornales y responsabilidad civil. 

 

B) SEGURO DE INCENDIO 

El Contratista procederá a contratar un seguro contra incendio cubriendo el riesgo por un importe 

igual al monto del contrato de la obra. 

La cobertura mínima exigida será la básica de incendio. 

 

C) RESPONSABILIDAD CIVIL 

El Contratista deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil contra terceros por un monto de 

Pesos Quinientos mil con 00/100($500.000,00) acorde a las particulares características de la obra. 

No obstante, la contratación de un seguro por un monto determinado, el Contratista responderá 

íntegramente por la responsabilidad de los hechos dolosos que se pudieran producir en la ejecución 

de la obra, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 48 del Decreto Reglamentario N° 1331-

C-53 (T.O. N° 4758/77). 

Todos los seguros indicados en el presente Artículo serán contratados con instituciones autorizadas, 

de primera línea, a entera satisfacción de la Comitente, conforme a lo oportunamente previsto en el 

Artículo23del presente P.P.C. El Contratista deberá presentar a la Comitente, recibo oficial de pago 

definitivo y por el total del premio, tanto por la emisión de la póliza original, como por los 

suplementos y endosos que ajustaren la prima.  No serán aceptados recibos provisorios. 

Queda expresamente establecido que el incumplimiento de las exigencias mencionadas 

precedentemente, diferirá la firma del Acta de Replanteo hasta el momento en que se presente la 

documentación exigida, completa y en forma, siendo el Contratista el responsable por los daños y 

perjuicios que esta demora ocasionase a la Comitente, encontrándose la Comitente facultada para 

aplicar las disposiciones contenidas en el Art. N° 99 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O.  

N° 4758/77). 

Cuando así corresponda, todos los derechos emergentes de las pólizas serán transferidas a la 

Comitente. 
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Artículo N° 48: DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EN OBRA 

El Contratista deberá poseer en perfecto estado y constantemente en obra, un ejemplar completo 

de la documentación del contrato. 

 

Artículo N° 49: JORNALES 

El Contratista deberá cumplimentar todas las disposiciones de la legislación vigente en materia 

laboral y previsional y la que establezcan las convenciones colectivas de trabajo. 

Se colocará en lugar visible del obrador, un tablero bien protegido donde se consignarán los salarios 

y condiciones de trabajos vigentes, horarios, turnos, etc. y la nómina completa del personal de la 

obra y su categoría. 

La Inspección constatará el cumplimiento de lo establecido en el Art. 45 de la Ley de Obras Públicas 

N° 8614. 

 

Artículo N° 50: RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista y su personal, deberá cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas, 

reglamentos, leyes, etc., vigentes en el lugar de ejecución de la obra. Será por su exclusiva cuenta el 

pago de multas, resarcimientos por daños y perjuicios, intereses, etc., que correspondiera por 

infracciones cometidas por sí o por acción de sus dependientes. 

El Contratista en su condición empresaria, al actuar como Constructor de la obra, está obligado a dar 

cumplimiento en tiempo y forma a las Leyes, Decretos, Ordenanzas y Reglamentos vigentes, referido 

a las infraestructuras de servicios. 

Quedando a su exclusivo cargo la presentación y tramitación de la documentación necesaria para la 

habilitación de servicio, ante las Autoridades de la Administración Pública ya sea Nacional, Provincial 

o Municipal, incluidos Entes privados, que pudiere corresponder. 

Una vez finalizadas las obras y antes de la Recepción Provisional, el Contratista deberá haber 

obtenido todas las aprobaciones, autorizaciones y habilitaciones que correspondan, las que serán 

entregadas a la Inspección. 

Los gastos y trámites que todos estos requerimientos ocasionen son por exclusiva cuenta del 

Contratista. 

 

Artículo N° 51: LIMPIEZA DE OBRA Y OBRADOR 

Durante la ejecución de los trabajos, la limpieza se hará semanalmente o cuando lo exija la Inspección 

de la Obra. 

Los espacios libres que rodean la obra, deben también mantenerse limpios sin agregar escombros o 

estibar materiales en lugares que puedan ser destinados a jardines o zonas de parquización. 

El Contratista está obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador, depósitos, casillas, 

etc., como asimismo la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales 

sanitarios deberán mantenerse perfectamente limpios y desinfectados. El Contratista deberá 

solucionar inmediatamente las anomalías que en este sentido señale la Inspección de la Obra. 
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Artículo N° 52: DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

Terminados los trabajos, y antes de solicitar la Recepción Provisional, el Contratista presentara en 

Mesa de Entradas de la Gerencia de obra y por Nota, la documentación conforme a obra de acuerdo 

a las normas de la Repartición (Pliego General de Especificaciones Técnicas aprobado por Decreto 

2791/73) y a las instrucciones que al respecto le imparta la inspección actuante. 

Asimismo, deberá presentar los planos aprobados de la habilitación de servicios y suministros, por 

los Entes que corresponda. Junto a esta documentación se entregará un manual explicativo e 

indicativo de funcionamiento y mantenimiento (diario-mensual-anual) de la instalación y equipos 

correspondientes. 

 

Artículo N° 53: PROTECCIONES 

Todos los materiales, artefactos, herramientas, elementos, etc., deberán llegar a obra y ser colocados 

en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras, abolladuras, rayaduras u otro defecto. A tal fin 

el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando inclusive al 

embalado de las piezas si esto fuera necesario a juicio de la Inspección, como así también protegerá 

los trabajos ejecutados hasta la Recepción Provisional de las Obras. 

Se desecharán todas las piezas, materiales, trabajos, etc., que no cumplan las condiciones 

prescriptas, corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su 

incumplimiento, así como el costo que pudiere significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, 

motivado por las causas antes dichas. 

Todos los fletes y traslados son por cuenta del Contratista y sus costos se consideran incluidos en el 

valor de la oferta. 

 

Artículo N° 54: LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de limpieza, habitabilidad, 

funcionalidad y uso. 

Todos los locales y partes de la obra se limpiarán íntegramente con los elementos y técnicas usuales 

o especiales que esta obra requiera, cuidando al máximo todos los detalles y terminación de los 

trabajos ejecutados. 

Procederá al retiro de toda máquina, estructura o accesorios de montaje utilizados para la ejecución 

de la obra, como así también materiales sobrantes, escombros, basura, etc. 

 

Artículo N° 55: NORMAS DE SEGURIDAD 

El Contratista dará cumplimiento a las disposiciones de la Ley N°.19587 y Decreto 351/79 referentes 

a Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Deberá tener su representante especializado en la materia y matriculado. Son de aplicación la 

LeyN°22250, Decreto N° 911/96, Decreto N° 491/97 y Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75 y/o 

todas aquellas que las reemplacen o sustituyan. 
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CAPITULO XI– SANCIONES 

 

Artículo N° 56: REGIMEN DE MULTAS 

 

Se aplicará lo que establece el Capitulo décimo del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 

4758/77) y el Art. N° 70 de la Ley de Obras Públicas N° 8614. 

 

De conformidad con lo dispuesto en dicha normativa, deberá considerarse: 

 

A - MORA EN LA PRESENTACIÓN DE PLANOS, REMISIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS O EN LA DENUNCIA 

DEL PLANTEL: La mora por parte del Contratista en la presentación de los planos que le correspondan 

desarrollar según lo establezca el Pliego Particular de Condiciones de la Obra, será sancionada con 

una multa diaria del ½ ‰ (medio por mil) del monto contractual, pudiéndose ordenar la paralización 

de las obras hasta tanto el Contratista cumplimente la presentación en forma de la documentación 

técnica exigida, siendo único responsable por la demora que por tal motivo acuse la obra. Si el 

Contratista no remitiere a la Oficina el Plan de Trabajos o no hiciere formal denuncia del plantel 

(artículo 17º del Decreto Reglamentario N° 25743-C-51 (T.O. DEC. Nº 4757/77) en los términos y 

plazos establecidos, se hará pasible de una multa diaria del ½ ‰ (medio por mil) del monto del 

contrato y se le impondrá la prohibición de iniciar los trabajos si llegada la fecha de replanteo, no lo 

hubiere hecho, haciéndose responsable por tal demora. 

 

B - MORA EN LA FIRMA DEL CONTRATO: Si el Contratista dejare vencer el plazo fijado para la firma 

del contrato sin concurrir a efectuarlo, o sin justificar su demora, a juicio de la Comitente, incurrirá 

en una multa del medio por mil (½ ‰) del monto de su contrato, por cada día de atraso. Esta multa 

será devuelta si se dejare sin efecto la adjudicación con pérdida del depósito de garantía. 

 

C - MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los 

ocho (8) días de la fecha del Acta de Replanteo Inicial (Artículo 43º del Decreto Reglamentario 1331-

C-53 (T.O. DEC. Nº 4758/77), incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (½ ‰) del importe 

del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que éstas han dado 

comienzo cuando la Inspección extienda la constancia respectiva en el Libro de Órdenes. 

 

D - MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no diere total y correcta 

terminación a todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realización de los 

mismos, incurrirá en una multa equivalente al uno por mil (1 ‰) del importe del contrato por cada 

día de atraso en la terminación de los trabajos. 

Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas. 

Cuando se hubiere aplicado multa por mora en la iniciación de los trabajos, la que le corresponde por 

terminación será reducida en el monto de aquélla, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el 

importe de la multa por iniciación fuere superior al de la terminación se devolverá al Contratista la 

diferencia entre los importes. Si la obra se terminare en plazo, la multa por iniciación será 

íntegramente devuelta al Contratista. 
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Asimismo, toda mora producida durante el período de ejecución de la obra en relación a los plazos 

estipulados en el Plan de Trabajos Aprobado, que no obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor, 

dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1 ‰) del monto contractual 

actualizado por cada día de mora. 

 

E - FALTAS E INFRACCIONES: Si el Contratista cometiere faltas o infracciones al Pliego General o a los 

demás pliegos o a las órdenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Comitente, se hará pasible 

a la imposición de multas que podrán variar del medio al uno por mil (½ al 1 ‰) del monto de su 

contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no 

se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas 

diariamente hasta el cese de la infracción. 

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas impuestas no 

serán óbice para que la Autoridad Competente imponga penalidades de carácter más grave, 

pudiéndose llegar hasta la rescisión del contrato. 

 

F - PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: Producido un caso de aplicación de multas, 

la Inspección la comunicará fundándola por escrito a la Gerencia de obra, la que previo estudio 

resolverá lo pertinente, “ad-referéndum” de la Autoridad Competente. 

La resolución de la Comitente podrá ser apelada por el Contratista, conforme lo establece el artículo 

51º del Decreto Reglamentario N° 25743-C-51 (T.O. DEC. Nº 4757/77) de la Ley de Obras Públicas. 

Toda multa impuesta con carácter firme y definitivo, será hecha efectiva a juicio de la Gerencia de 

obra por medio de nota de cargo o descontándola del primer certificado de pago que extienda al 

Contratista y si el importe de éste no alcanzare a cubrirla, deberá ser completada antes del retiro de 

dicho certificado. 

Si el total de los haberes a percibir por el Contratista no llegare a cubrir la multa o multas impuestas, 

aquél está obligado a depositar el saldo dentro de los diez (10) días de notificado, en el Banco de la 

Provincia de Córdoba, a la orden y en cuenta que fije la Comitente. 

 

 

Artículo N° 57: RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

Se aplicará lo que establece en particular la Ley de Obras Públicas N° 8614, y sus pertinentes Decretos 

Reglamentarios. 
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ANEXO 1 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

 

 

A los fines previstos en el llamado a LICITACIÓN PUBLICA Nº............ de la obra................................... convocado 

por la Provincia de Córdoba, quién suscribe................................ Con Documento de Identidad (Tipo y Nº) 

..........................con domicilio (I)..................................... Teléfono..................... en carácter de Representante 

Legal de la empresa (II) …………....................................... con domicilio de origen en (III) …............................... 

solicita se considere su presentación, a cuyos efectos acompaña toda la documentación exigida en el Art. 12 

del P.P.C. en sobre debidamente cerrado. Asimismo, declara que toda la información suministrada se aporta 

en carácter de Declaración Jurada y que como garantía de la Propuesta se adjunta (IV) …......................... 

equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial de la Obra, cuyo plazo de vigencia se 

extiende hasta el fin del cumplimiento de las obligaciones que emerjan de la presente. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Técnico                                 Proponente 

Nombre, título profesional                  Nombre, firma y 

Nro. de matrícula profesional               sello aclaratorio 

Firma y sello aclaratorio                   Domicilio real 

Domicilio real. 

Observaciones  
(I) Domicilio del Representante Legal donde será notificado el Oferente durante toda la etapa Licitatoria. Será fijado 

dentro de la Provincia de Córdoba. - 

(II) Nombre con que el Oferente se presenta a esta Licitación. Si es contrato asociativo, designar el nombre adoptado y 

el de cada una de las empresas que lo constituyen.  

(III) Indicar el domicilio de Origen de la Empresa Oferente. En caso de contratos asociativos, indicar el establecido para 

ésta y el de cada una de las integrantes. - 

(IV) Constituida en alguna de las formas previstas en el Art. 23 del Pliego Particular de Condiciones. - 
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ANEXO 2 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

DECLARACIONES JURADAS 

 

 

 

LICITACIÓN PUBLICA N° 

 

OBRA: 

 

UBICACIÓN: 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s Empresa/s 

Constructora/s................................................manifiestan con carácter de declaración jurada:  

- Que renuncia al Fuero Federal o a cualquier otra excepción que le pudiera corresponder y se 

somete a jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Córdoba con materia contencioso-

administrativa, de la Primera Circunscripción del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. 

- Que la cuenta corriente bancaria no ha sido cerrada por orden del Banco Central de la 

República Argentina durante el transcurso del último año, aún si la misma hubiese sido 

nuevamente habilitada. 

- Que no ha sido declarado en quiebra o en concurso preventivo o que, si lo fuere, acredite 

encontrarse debidamente facultado para participar en la presente licitación pública. 

- Que no pesa sobre el proponente inhabilitación civil, comercial o penal vigente, por sentencia 

judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada y que no hay inhabilitación de las 

mencionadas que pese sobre las personas físicas que integran sus órganos sociales, cuando 

el proponente fuera una persona jurídica. 

- Que aceptan en forma expresa el Artículo 36del P.P.C. que dispone la retención de aportes 

previsionales de la certificación mensual. - 

- Que han visitado el lugar de emplazamiento de la obra. - 

 

 

Proponente 

Nombre, firma y sello aclaratorio 

Domicilio real 
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ANEXO 3 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

FORMULARIO PROPUESTA 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 

OBRA: 

UBICACIÓN: 

 

 

 Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s Empresas………………..……………………………… 

................................................................................................................................................................................

constituyendo domicilio especial en calle ………………................................................................................... 

Nº................................. Barrio................................................ Piso...... Oficina........TE. ........................... Secc 

..........., de la ciudad de ………………… de la Provincia de Córdoba, compenetrados de toda la documentación del 

proyecto para la obra de epígrafe, ofrecen ejecutar todos los trabajos correspondientes y necesarios para la 

misma, con provisión de toda la mano de obra especializada y sus ayudantes, dirección técnica, Representación 

Técnica, provisión de equipos, herramientas, vehículos de distinto tipo, máquinas, materiales de aplicación de 

consumo, energía eléctrica, agua de construcción, combustibles, etc. Que sean necesarios para satisfacer 

cualitativamente y cuantitativamente los requerimientos de la obra en un todo de acuerdo con los planos, 

planillas, pliegos, las mejores reglas del arte, la finalidad de la misma y el plazo establecido para su construcción 

y según las bases de la presente licitación, por la suma de pesos 

………................................................................................................................ ($.........................................), que 

incluyen IVA, como así también todos los demás impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, etc. vigentes y 

de aplicación a la especie. 

La presente cotización es firme y válida por el término de ciento ochenta (180) días en los términos del Art. 28 

de la Ley de Obras Públicas N° 8614, y Art. 9 del Decreto Reglamentario N° 25743-C-51 (T.O. Dec. Nº 4757/77). 

Declaramos bajo juramento tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes y condiciones que rigen 

la presente licitación, como así también que se ha concurrido a verificar in-situ las intervenciones a realizar. 

 

 

 

 

Proponente 

Nombre, firma y sello aclaratorio 

Domicilio real 
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ANEXO 4 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

PRESUPUESTOS DETALLADOS 

 

 

OBRA: 

 

 

Fecha: 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

    

1 ITEM PRINCIPAL     

1.1 Sub ítem     

2      

2.1      

2.2      

3      

3.1      

4      

4.1      

4.2      

5      

5.1      

6      

6.1      

.      

.      

.      

    TOTAL $ 

 

* Los precios indicados incluyen IVA, Beneficios, Costos Directos e Indirectos y Administrativos. 

** En todos los ítems se cotiza de acuerdo a lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

Proponente 

Nombre, firma y sello aclaratorio 

  



  

 

OBRA: “SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TANTI – OBRA: PROYECTO DESAGÜES CLOACALES PARA LA CUENCA MEDIA OESTE” 
Pliego Particular de Condiciones         Página 54 de 76 
 

ANEXO 5 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

                          

 ITEM        Nº            Unidad  

 
DESCRIPCION 

       Nombre Ítem Principal         
         

Nombre Sub Ítem 
        

                   

                        

 RENDIMIENTO:                Unidad costo unitario     

                          

           1 - EJECUCION         

 1.A. EQUIPOS                      
      Cant. HP unit. $ unit.  HP tot.   $ total           

 Equipo (1)                      

 Equipo (2)                      
 Equipo (X)                      
 TOTALES                      

                        

 Amortización                   $/día   

                        

 Reparaciones y repuestos                   $/día   

                        

 Combustibles                   $/día   

                        

 Lubricantes                   $/día   

                         

                 a. TOTAL EQUIPOS  = $/día   

 1.B- MANO DE OBRA                       

 Calificada                      
 Oficial especializado                   $/día   
                        

 Oficial                   $/día   
                        

 Medio oficial                   $/día   
                        

 Otros                   $/día   

 No calificada                      
 Ayudante                   $/día   
 

Otros 
                     

                      
                         

                   Subtotal  = $/día   

                        

 Vigilancia y capatacia                   $/día   

                         

                 b.  TOTAL MANO de OBRA  = $/día   

                         

                 c.  COSTO DIARIO EJECUCION  = $/día (a) + (b)  

                        

                  COSTO UNITARIO EJECUCION  =  ( c ) / Rend  

                          
         2-MATERIALES u OTROS         

                         
        Unidad  Cantidad    Pcio. unit           

 Descripción Materiales u Otros       x             

                          

                 COSTO UNITARIO MATERIALES  =    

                          

        COSTO UNITARIO TOTAL         

                          

        COSTO UNITARIO DE   COSTO UNITARIO DE          
        EJECUCION (1)  + MATERIALES U OTROS (2)          

                         

                   COSTO UNITARIO ITEM  =    

                          

          PRECIO DEL ITEM         

                       

 Coeficiente de resumen =              PRECIO UNITARIO ITEM  =    

                         
 

Proponente 
Nombre, firma y sello aclaratorio 

Domicilio real 
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ANEXO 6 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

CURVA DE INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CURVA DE AVANCE

PLAZO EN MESES

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E



  

 

OBRA: “SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TANTI – OBRA: PROYECTO DESAGÜES CLOACALES PARA LA CUENCA MEDIA OESTE” 
Pliego Particular de Condiciones         Página 56 de 76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponente 

Nombre, firma y sello aclaratorio 

Domicilio real 
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ANEXO 7 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

IT
EM

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

U
N

ID
A

D
C

A
N

TI
D

A
D

 P
R

EC
IO

 U
N

IT
A

R
IO

 
IM

P
O

R
TE

 T
O

TA
L

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

%
   

   
   

   
 *

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%

$ 
   

   
   

   
 *

*
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

-
$

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

R
EM

A
N

EN
TE

  T
O

TA
L 

EN
 %

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

R
EM

A
N

EN
TE

  T
O

TA
L 

EN
 $

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

* 
  E

L 
P

O
R

C
EN

TA
JE

 D
E 

R
EM

A
N

EN
TE

 S
ER

A
 C

A
LC

U
LA

D
O

 S
O

B
R

E 
EL

 R
ES

P
EC

TI
V

O
 IT

EM

**
 E

L 
IM

P
O

R
TE

 E
N

 P
ES

O
S 

R
EM

A
N

EN
TE

 S
ER

A
 C

A
LC

U
LA

D
O

 S
O

B
R

E 
EL

 R
ES

P
EC

TI
V

O
 IT

EM

C
U

A
D

R
O

 D
E 

R
EM

A
N

EN
TE

S

Pr
o

p
o

n
en

te

N
o

m
b

re
, f

ir
m

a 
y 

se
llo

 a
cl

ar
at

o
ri

o

D
o

m
ic

ili
o

 r
ea

l

TO
TA

L 

C
U

A
D

R
O

 D
E 

R
EM

A
N

EN
TE

 M
E

N
SU

A
L 

P
O

R
 IT

EM

86 74 52 31



  

 

OBRA: “SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TANTI – OBRA: PROYECTO DESAGÜES CLOACALES PARA LA CUENCA MEDIA OESTE” 
Pliego Particular de Condiciones         Página 58 de 76 
 

ANEXO 8 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 
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ANEXO 9 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

 

LISTADO DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y VEHÍCULOS A AFECTAR A LA OBRA  

 

 

DESCRIPCION MODELO POTENCIA ESTADO PROPIO O 

ALQUILADO 

Observaciones 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponente 

Nombre, firma y sello aclaratorio 

Domicilio real 
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ANEXO 10 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

 

FORMULARIO ‘DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA’ 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

Licitación N°: [indicar el número del proceso licitatorio] 

A: Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba - Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de 

Economía Mixta - Ministerio de Servicios Públicos. 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de 

contrato con la Comitente por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de apertura de las 

ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 

(a)  En el carácter de oferentes: 

(i) Retiramos nuestra oferta durante el período de mantenimiento de la oferta. 

(ii) Falseamos la información consignada con carácter de declaración jurada. 

(iii) No subsanamos los defectos formales, una vez intimados dentro del término que a tal efecto se fije. 

(iv) No permitimos realizar las tareas de inspección o verificación que se nos soliciten por la Comisión de 

Estudios y Evaluación de las Propuestas, una vez intimados dentro del término que a tal efecto se fije. 

(b) Después de haber sido designados adjudicatarios de la licitación durante el período de validez de nuestra 

oferta: 

(i)  No firmamos el Contrato, de acuerdo a lo estipulado en este Pliego. 

(ii) No suministramos la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad con lo dispuesto por este 

Pliego.  

(iii) No aceptamos la corrección del precio de nuestra oferta por errores aritméticos, de conformidad con 

este Pliego, por un monto equivalente como mínimo al uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto 

Oficial. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y 

cuando ocurra el primero de los siguientes hechos:  

(I) Si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado, o  

(II) Si han transcurrido veintiocho (28) días después de la expiración de nuestra Oferta. 

 

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. 

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta] 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente] 

Fechada el ____________ día de ______________ de 202________ [indicar la fecha de la firma][Nota: En 

caso de Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar 
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en el nombre de la Asociación en Participación o del Consorcio que presenta la Oferta y también de cada una 

de las empresas que la integran]. 
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Anexo 11 ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

ITEM DESCRIPCIÓN INCID.    % FACTORES 

    

1 PLANTA DEPURADORA - TANTI     

1.1 TAREAS PRELIMINARES     

1.1.1 Desmalezamiento y limpieza de terreno. 2,208 0,1 X F36 + 0,9 X F26  

1.1.2 Obrador y Servicios complementarios. 0,660 
0,10 X F5 + 0,75 X 
F19 + 0,10 X F21 + 
0,05 X F24 

1.1.3 Relleno con suelo seleccionado. 0,819 
0,70 X F6 + 0,10 X 
F14 + 0,10 X F17 + 
0,10 X F26 

1.1.4 
Excavación en cualquier tipo de terreno y a 
cualquier profundidad. 

5,620 
0,30 X F14 + 0,40 X 
F17 + 0,30 X F26 

TOTAL TAREAS PRELIMINARES     

1.2 ESTACIÓN DE BOMBEO AL INGRESO DE LA PLANTA EB2 

1.2.1 Hormigón Armado H-25. 0,585 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.2.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,015 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.2.3 Vereda perimetral.  0,011 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.2.4 Tapas de Chapa Grafonada.  0,027 
0,60 X F1 + 0,15 X 
F26 + 0,25 X F30 

1.2.5 Edificio de Estación de Bombeo. 0,512 
0,20 X F1 + 0,20 X F5 
+ 0,20 X F21 + 0,40 X 
F26 

1.2.6 
Cerco perimetral olímpico y portón de 
ingreso.  

0,116 
0,4 X F1 + 0,25 X F21 
+ 0,35 X F26 

1.2.7 Alumbrado exterior. 0,014 

0,10 X F11 + 0,10 X 
F21 + 0,15 X F23 + 
0,50 X F26 + 0,15 X 
F38 

1.2.8 Múltiple de Impulsión.  0,156 
0,35 X F26 + 0,40 X 
F38 + 0,25 X F39 

1.2.9 Reja de Limpieza Manual.  0,057 
0,35 X F1 + 0,50 X 
F26 + 0,15 X F30 
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1.2.10 Compuerta plana y recatas. 0,008 
0,60 X F1 + 0,25 X 
F26 + 0,15 X F37 

1.2.11 Polipasto Eléctrico con estructura 500 Kg. 0,063 
0,60 X F1 + 0,20 X 
F26 + 0,10 X F30 + 
0,10 X F37 

1.2.12 Polipasto Eléctrico con estructura 250 Kg. 0,036 
0,6 X F1 + 0,15 X F26 
+ 0,25 X F37 

1.2.13 Canastos para Limpieza de Rejas. 0,035 
0,25 X F1 + 0,60 X 
F26 + 0,15 X F30 

1.2.14 Electrobombas centrífugas sumergibles. 0,771 
0,80 X F15 + 0,10 X 
F26 + 0,10 X F37 

1.2.15 Tablero Estación de Bombeo 2. 0,239 
0,80 X F23 + 0,10 X 
F26 + 0,10 X F37 

TOTAL ESTACIÓN DE BOMBEO AL INGRESO DE 
LA PLANTA EB2 

    

1.3 CÁMARA DE CARGA, REJAS Y DESARENADORES 

1.3.1 Hormigón Armado H-25. 0,760 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.3.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,030 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.3.3 Vereda perimetral.  0,064 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.3.4 Baranda de seguridad.  0,058 
0,05 X F26 + 0,15 X 
F38 + 0,80 X F30 

1.3.5 
Plataforma de metal desplegado para 
tránsito peatonal.  

0,120 
0,70 X F1 + 0,10 X 
F26 + 0,10 X F30 + 
0,10 X F37 

1.3.6 Escaleras Marineras.  0,009 
0,40 X F1 + 0,25 X 
F26 + 0,35 X F30 

1.3.7 Rejas de limpieza manual. 0,085 
0,35 X F1 + 0,50 X 
F26 + 0,15 X F30 

1.3.8 Canastos para rejas de limpieza manual. 0,055 
0,25 X F1 + 0,60 X 
F26 + 0,15 X F30 

1.3.9 
Compuerta plana deslizante de 
accionamiento a volante. 

0,016 
0,40 X F1 + 0,50 X 
F26 + 0,10 X F37 

1.3.10 Viguetas de H° prefabricadas. 0,045 
0,85 X F21 + 0,15 X 
F26 

1.3.11 Aforador Rettger. 0,038 
0,50 X F1 + 0,50 X 
F26 

1.3.12 Polipasto eléctrico. 0,162 
0,60 X F1 + 0,20 X 
F26 + 0,10 X F30 + 
0,10 X F37 
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1.3.13 Actuador eléctrico para válvulas. 0,075 
0,50 X F23 + 0,40 X 
F26 + 0,10 X F37 

1.3.14 Tablero para actuadores eléctricos. 0,026 
0,40 X F23 + 0,50 X 
F26 + 0,1 X F37 

TOTAL CÁMARA DE CARGA, REJAS Y 
DESARENADORES 

    

1.4 TAMICES     

1.4.1 Hormigón Armado H-25. 0,088 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.4.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,002 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.4.3 Vereda perimetral.  0,043 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.4.4 Escaleras de H°A°. 0,005 
0,30 X F1 + 0,25 X F5 
+ 0,10 X F6 + 0,35 X 
F26 

1.4.5 Tamices 0,346 
0,70 X F1 + 0,10 X 
F26 + 0,10 X F30 + 
0,10 X F37 

1.4.6 Actuador eléctrico para válvulas. 0,075 
0,50 X F23 + 0,40 X 
F26 + 0,10 X F37 

1.4.7 Tablero p/ actuadores eléctricos. 0,026 
0,40 X F23 + 0,50 X 
F26 + 0,1 X F37 

TOTAL TAMICES     

1.5 CÁMARAS PARTIDORAS     

1.5.1 Hormigón Armado H-25. 0,370 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.5.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,006 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.5.3 Vereda perimetral.  0,029 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.5.4 
Plataforma de metal desplegado para 
tránsito peatonal.  

0,089 
0,70 X F1 + 0,10 X 
F26 + 0,10 X F30 + 
0,10 X F37 

1.5.5 
Compuerta plana deslizante de 
accionamiento a volante.  

0,033 
0,40 X F1 + 0,50 X 
F26 + 0,10 X F37 

1.5.6 Escaleras Marineras.  0,008 
0,40 X F1 + 0,25 X 
F26 + 0,35 X F30 

1.5.7 Rejas de limpieza manual. 0,085 
0,35 X F1 + 0,50 X 
F26 + 0,15 X F30 
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TOTAL CÁMARAS PARTIDORAS     

1.6 ZANJAS DE OXIDACIÓN     

1.6.1 Hormigón Armado H-25. 8,573 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.6.2 Hormigón de limpieza H-15. 1,052 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.6.3 Vereda perimetral.  0,181 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.6.4 Escaleras de H°A°. 0,009 
0,30 X F1 + 0,25 X F5 
+ 0,10 X F6 + 0,35 X 
F26 

1.6.5 Baranda de seguridad.  0,042 
0,05 X F26 + 0,15 X 
F38 + 0,80 X F30 

1.6.6 Sistema de Aireación.  7,116 
0,15 X F1 + 0,60 X F2 
+ 0,10 X F23 + 0,10 X 
F38 + 0,05 X F39 

TOTAL ZANJAS DE OXIDACIÓN     

1.7 SEDIMENTADORES SECUNDARIOS     

1.7.1 Hormigón Armado H-25. 2,595 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.7.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,129 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.7.3 Vereda perimetral.  0,071 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.7.4 Baranda de seguridad.  0,032 
0,05 X F26 + 0,15 X 
F38 + 0,80 X F30 

1.7.5 Escaleras Marineras.  0,005 
0,40 X F1 + 0,25 X 
F26 + 0,35 X F30 

1.7.6 
Barredor de fondo, pantalla difusora, 
vertederos y tolva de espumas.   

0,721 
0,60 X F1 + 0,20 X 
F23 + 0,10 X F26 + 
0,10 X F37 

1.7.7 Contenedor.  0,024 
0,15 X F26 + 0,75 X 
F32 + 0,10 X F37 

TOTAL SEDIMENTADORES SECUNDARIOS     

1.8 CÁMARA DE DISPERSIÓN     

1.8.1 Hormigón Armado H-25. 0,025 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 
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1.8.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,015 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.8.3 
Agitadores, incluye mecanismo de 
mezclado.  

0,097 
0,50 X F1 + 0,40 X 
F26 + 0,10 X F37 

TOTAL CÁMARA DE DISPERSIÓN     

1.9 FLOCULADOR     

1.9.1 Hormigón Armado H-25. 0,424 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.9.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,010 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.9.3 Vereda perimetral.  0,047 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.9.4 Baranda de seguridad.  0,033 
0,05 X F26 + 0,15 X 
F38 + 0,80 X F30 

1.9.5 Escaleras Marineras.  0,006 
0,40 X F1 + 0,25 X 
F26 + 0,35 X F30 

1.9.6 
Plataforma de metal desplegado para 
tránsito peatonal.  

0,032 
0,70 X F1 + 0,10 X 
F26 + 0,10 X F30 + 
0,10 X F37 

1.9.7 
Agitadores, incluye mecanismo de mezclado 
y motoreductores.  

0,550 
0,50 X F1 + 0,40 X 
F26 + 0,10 X F37 

1.9.8 Actuador eléctrico para válvulas. 0,075 
0,50 X F23 + 0,40 X 
F26 + 0,10 X F37 

1.9.9 Tablero p/ actuadores eléctricos. 0,026 
0,40 X F23 + 0,50 X 
F26 + 0,1 X F37 

TOTAL FLOCULADOR     

1.10 SEDIMENTADOR TERCIARIO     

1.10.1 Hormigón Armado H-25. 1,637 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.10.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,108 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.10.3 Vereda perimetral.  0,051 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.10.4 
Tapas Metal desplegado p/ tránsito 
peatonal.  

0,091 
0,70 X F1 + 0,10 X 
F26 + 0,10 X F30 + 
0,10 X F37 

1.10.5 Baranda de seguridad.  0,019 
0,05 X F26 + 0,15 X 
F38 + 0,80 X F30 
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1.10.6 Escaleras Marineras.  0,009 
0,40 X F1 + 0,25 X 
F26 + 0,35 X F30 

1.10.7 Actuador eléctrico para válvulas. 0,075 
0,50 X F23 + 0,40 X 
F26 + 0,10 X F37 

1.10.8 Tablero p/ actuadores eléctricos. 0,026 
0,40 X F23 + 0,50 X 
F26 + 0,1 X F37 

1.10.9 
Barredor de fondo, pantalla difusora y 
vertederos.   

0,438 
0,70 X F1 + 0,20 X 
F23 + 0,10 X F26 

TOTAL SEDIMENTADOR TERCIARIO     

1.11 FILTROS LENTOS     

1.11.1 Hormigón Armado H-25. 5,046 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.11.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,247 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.11.3 Manto filtrante. 0,945 
0,85 X F26 + 0,15 X 
F26 

1.11.4 Vereda perimetral.  0,139 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.11.5 Escaleras Marineras.  0,005 
0,40 X F1 + 0,25 X 
F26 + 0,35 X F30 

1.11.6 
Cañería  de recolección PVC diámetro 
200mm. 

0,050 
0,40 x F6 + 0,40 x F11 
+ 0,20 x F26 

TOTAL FILTROS LENTOS     

1.12 CÁMARAS DE CONTACTO     

1.12.1 Hormigón Armado H-25. 0,550 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.12.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,028 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.12.3 Vereda perimetral.  0,039 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.12.4 Baranda de seguridad.  0,007 
0,05 X F26 + 0,15 X 
F38 + 0,80 X F30 

1.12.5 Escaleras Marineras.  0,003 
0,40 X F1 + 0,25 X 
F26 + 0,35 X F30 

1.12.6 
Plataforma de metal desplegado para 
tránsito peatonal.  

0,016 
0,70 X F1 + 0,10 X 
F26 + 0,10 X F30 + 
0,10 X F37 
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1.12.7 Compuerta plana y recatas. 0,046 
0,70 X F1 + 0,20 X 
F26 + 0,10 X F37 

TOTAL CÁMARAS DE CONTACTO     

1.13 POZO DE BOMBEO DE BARROS     

1.13.1 Hormigón Armado H-25. 0,195 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.13.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,003 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.13.3 Vereda perimetral.  0,011 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.13.4 Tapas de Chapa Grafonada.  0,012 
0,60 X F1 + 0,15 X 
F26 + 0,25 X F30 

1.13.5 
Electrobombas centrífugas sumergibles para 
barros. 

0,060 
0,55 X F15 + 0,10 X 
F23 + 0,20 X F26 + 
0,15 X F37 

1.13.6 
Múltiple de impulsión para Electrobombas 
centrífugas sumergibles para barros en 
exceso de sedimentador secundario.  

0,164 
0,35 X F26 + 0,40 X 
F38 + 0,25 X F39 

TOTAL POZO DE BOMBEO DE BARROS     

1.14 POZO DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE LÍQUIDOS 

1.14.1 Hormigón Armado H-25. 0,180 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.14.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,004 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.14.3 Vereda perimetral.  0,009 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.14.4 Tapas de Chapa Grafonada.  0,008 
0,60 X F1 + 0,15 X 
F26 + 0,25 X F30 

1.14.5 
Electrobombas centrífugas sumergibles para 
barros en exceso de sedimentadores 
terciarios.  

0,217 
0,85 X F15 + 0,05 X 
F26 + 0,10 X F37 

1.14.6 Múltiple de Impulsión.  0,199 
0,35 X F26 + 0,40 X 
F38 + 0,25 X F39 

TOTAL POZO DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN 
DE LÍQUIDOS 

    

1.15 ESPESADOR DE BARROS      

1.15.1 Hormigón Armado H-25. 1,607 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 



  

 

OBRA: “SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TANTI – OBRA: PROYECTO DESAGÜES CLOACALES PARA LA CUENCA MEDIA OESTE” 
Pliego Particular de Condiciones         Página 69 de 76 
 

1.15.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,006 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.15.3 Vereda perimetral.  0,014 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.15.4 Baranda de seguridad.  0,012 
0,05 X F26 + 0,15 X 
F38 + 0,80 X F30 

1.15.5 Tapas de Chapa Grafonada.  0,001 
0,60 X F1 + 0,15 X 
F26 + 0,25 X F30 

1.15.6 
Plataforma de metal desplegado para 
tránsito peatonal.  

0,032 
0,70 X F1 + 0,10 X 
F26 + 0,10 X F30 + 
0,10 X F37 

1.15.7 Barredor de fondo.  0,320 
0,60 X F1 + 0,20 X 
F23 + 0,10 X F26 + 
0,10 X F37 

TOTAL ESPESADOR DE BARROS     

1.16 PLAYA DE SECADO DE ARENA     

1.16.1 Hormigón Armado H-25. 0,127 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.16.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,002 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.16.3 Manto filtrante. 0,008 
0,85 X F26 + 0,15 X 
F26 

1.16.4 Vereda perimetral.  0,021 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.16.5 Tapas de Chapa Grafonada.  0,003 
0,60 X F1 + 0,15 X 
F26 + 0,25 X F30 

TOTAL PLAYA DE SECADO DE ARENA     

1.17 PLAYA DE SECADO DE BARROS     

1.17.1 Hormigón Armado H-25. 1,890 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.17.2 Hormigón de limpieza H-15. 0,354 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.17.3 Manto filtrante. 0,575 
0,85 X F26 + 0,15 X 
F26 

1.17.4 Vereda perimetral.  0,240 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

1.17.5 Loseta de H°A°. 0,001 
0,60 X F6 + 0,40 X 
F26 
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1.17.6 Tapas de Chapa Grafonada.  0,003 
0,60 X F1 + 0,15 X 
F26 + 0,25 X F30 

TOTAL PLAYA DE SECADO DE BARROS     

1.18 EQUIPAMIENTO CASA QUÍMICA     

1.18.1 
Tanque almacenamiento Sulfato de Aluminio 
líquido 20 m3 PRFV. 

0,190 
0,6 X F24 + 0,3 X F26 
+ 0,1 X F37 

1.18.2 
Tanque almacenamiento Polielectrolito de 
500 lts de PRFV.  

0,014 
0,50 X F24 + 0,40 X 
F26 + 0,10 X F37 

1.18.3 Tanques de preparación y dilución 1000 lts.  0,012 
0,50 X F24 + 0,40 X 
F26 + 0,10 X F37 

1.18.4 
Bombas dosificadora de sulfato de aluminio, 
incluye todas las conexiones 

0,097 
0,55 X F15 + 0,10 X 
F23 + 0,20 X F26 + 
0,15 X F37 

TOTAL EQUIPAMIENTO CASA QUÍMICA     

1.19 EQUIPAMIENTO SALA DE CLORACIÓN     

1.19.1 
Equipamiento de sala de cloración según 
P.P.E.T. y planos adjunto. 

2,598 
0,10 X F1 + 0,60 X 
F11 + 0,20 X F23 + 
0,10 X F24 

1.19.2 
Bombas dosificadoras, incluye todas las 
conexiones.  

0,129 
0,55 X F15 + 0,10 X 
F23 + 0,20 X F26 + 
0,15 X F37 

TOTAL EQUIPAMIENTO SALA DE CLORACIÓN     

1.20 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

1.20.1 Conductores subterráneos fuerza motriz. 0,656 
0,10 X F26 + 0,90 X 
F45 

1.20.2 Alumbrado exterior. 0,143 

0,10 X F11 + 0,10 X 
F21 + 0,15 X F23 + 
0,50 X F26 + 0,15 X 
F38 

1.20.3 Tablero General. 0,716 
0,80 X F23 + 0,10 X 
F26 + 0,10 X F37 

1.20.4 
Sistema de Protección contra Descargas 
Atmosféricas. 

0,208 
0,70 X F23 + 0,30 X 
F26 

1.20.5 Grupo generador de energía. 0,394 
0,10 X F26 + 0,80 X 
F27 + 0,10 X F37 

1.20.6 
Sistema de distribución eléctrica, incluye 
distribución a grupo electrógeno e 
iluminación. 

0,126 
0,20 X F23 + 0,30 X 
F26 + 0,50 X F44 

1.20.7 Provisión de Energía eléctrica. 2,428 
0,10 X F27 + 0,10 X 
F37 + 0,80 X F44 
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TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

1.21 EDIFICACIONES     

1.21.1 
Edificio principal de Laboratorio, Oficina, 
Personal.  

0,555 
0,20 X F1 + 0,20 X F5 
+ 0,20 X F21 + 0,40 X 
F26 

1.21.2 Edificio Sala de Cloración.  0,597 
0,20 X F1 + 0,20 X F5 
+ 0,20 X F21 + 0,40 X 
F26 

1.21.3 
Edificio Sala de sopladores y Sala de 
Tablero General. 

0,512 
0,20 X F1 + 0,20 X F5 
+ 0,20 X F21 + 0,40 X 
F26 

TOTAL EDIFICACIONES     

1.22 INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN      

1.22.1 
Cañerías de intercomunicación, accesorios, 
válvulas y  bypass. 

0,895 
0,35 X F10 + 0,20 X 
F26 + 0,45 X F39 

TOTAL INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN     

1.23 BOCAS DE REGISTRO      

1.23.1 
Bocas de Registro completas, incluido 
tapas. 

0,089 

0,25 X F1 + 0,10 X 
F14 + 0,15 X F17 + 
0,15 X F21 + 0,35 X 
F26 

TOTAL BOCAS DE REGISTRO     

1.24 OBRAS COMPLEMENTARIAS      

1.24.1 Camino interno planta depuradora.  2,130 

0,20 X F6 + 0,10 X 
F14 + 0,10 X F17 + 
0,35 X F21 + 0,25 X 
F26 

1.24.2 
Cerco perimetral olímpico y portón de 
ingreso.  

0,480 
0,4 X F1 + 0,25 X F21 
+ 0,35 X F26 

1.24.3 Sistema de distribución de agua potable. 0,356 
0,30 X F5 + 0,10 X 
F15 + 0,50 X F24 + 
0,10 X F26 

1.24.4 Sistema de Desagües Pluviales.  0,035 
0,40 X F21 + 0,30 X 
F24 + 0,30 X F26 

1.24.5 Limpieza final y césped natural.  1,194 
0,4 X F5 + 0,3 X F26 + 
0,3 X F36 

1.24.6 Camino de acceso a planta - Calzada 4 m. 7,031 

0,20 X F6 + 0,10 X 
F14 + 0,10 X F17 + 
0,35 X F21 + 0,25 X 
F26 
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TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS     

1,25 OBRA DE DESCARGA     

1.25.1 
Excavación en cualquier tipo de terreno y a 
cualquier profundidad. 

0,010 
0,30 X F14 + 0,40 X 
F17 + 0,30 X F26 

1.25.2 Cañería de PVC Ø 250 mm cloacal. 0,058 
0,30 X F6 + 0,50 X 
F11 + 0,10 X F26 + 
0,10 X F37 

1.25.3 Tapada y relleno. 0,007 
0,65 X F6 + 0,15 X 
F17 + 0,20 

1.25.4 Construcción de bocas de registro. 0,022 

0,25 X F1 + 0,10 X 
F14 + 0,15 X F17 + 
0,15 X F21 + 0,35 X 
F26 

1.25.5 Hormigón Armado H-25. 0,002 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

1.25.6 Hormigón de limpieza H-15. 0,002 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

TOTAL OBRA DE DESCARGA     

2 ESTACIONES DE BOMBEO     

2.1 ESTACIÓN DE BOMBEO 1     

2.1.1 
Excavación en cualquier tipo de terreno y a 
cualquier profundidad. 

0,090 
0,30 X F14 + 0,40 X 
F17 + 0,30 X F26 

2.1.2 Relleno con suelo seleccionado. 0,008 
0,70 X F6 + 0,10 X 
F14 + 0,10 X F17 + 
0,10 X F26 

2.1.3 Hormigón Armado H-25. 0,536 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

2.1.4 Hormigón de limpieza H-15. 0,013 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

2.1.5 Vereda perimetral.  0,028 
0,60 X F5 + 0,25 X 
F21 + 0,15 X F26 

2.1.6 Tapas de Chapa Grafonada.  0,027 
0,60 X F1 + 0,15 X 
F26 + 0,25 X F30 

2.1.7 Baranda de seguridad.  0,007 
0,05 X F26 + 0,15 X 
F38 + 0,80 X F30 

2.1.8 Escaleras de H°A°. 0,012 
0,30 X F1 + 0,25 X F5 
+ 0,10 X F6 + 0,35 X 
F26 
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2.1.9 Cantero Perimetral. 0,152 
0,10 X F1 + 0,25 X F5 
+ 0,40 X F6 + 0,25 X 
F26 

2.1.10 
Cerco perimetral olímpico y portón de 
ingreso.  

0,029 
0,4 X F1 + 0,25 X F21 
+ 0,35 X F26 

2.1.11 Contenedor.  0,012 
0,15 X F26 + 0,75 X 
F32 + 0,10 X F37 

2.1.12 
Edificio EB1 ( incluye sala de comandos e 
izaje y sala de grupo). 

0,512 
0,20 X F1 + 0,20 X F5 
+ 0,20 X F21 + 0,40 X 
F26 

2.1.13 Múltiple de Impulsión.  0,156 
0,35 X F26 + 0,40 X 
F38 + 0,25 X F39 

2.1.14 Reja de Limpieza Manual.  0,066 
0,40 X F1 + 0,50 X 
F26 + 0,10 X F30 

2.1.15 Compuerta plana y recatas. 0,008 
0,60 X F1 + 0,25 X 
F26 + 0,15 X F37 

2.1.16 Polipasto Eléctrico con estructura 500 Kg. 0,063 
0,60 X F1 + 0,20 X 
F26 + 0,10 X F30 + 
0,10 X F37 

2.1.17 Polipasto Eléctrico con estructura 250 Kg. 0,036 
0,6 X F1 + 0,15 X F26 
+ 0,25 X F37 

2.1.18 Canastos para Limpieza de Rejas. 0,035 
0,25 X F1 + 0,60 X 
F26 + 0,15 X F30 

2.1.19 Torre neutralizadora de gases. 0,473 
0,10 X F1 + 0,80 X 
F10 + 0,10 X F26 

2.1.20 Electrobombas centrífugas sumergibles.  0,935 
0,70 X F15 + 0,10 X 
F23 +  0,10 X F26 + 
0,10 X F37 

2.1.21 
Provisión e instalación de tablero T1 y grupo 
de 120 KVA, incluye obra de provisión y 
acometida de energía eléctrica. 

1,660 
0,25 X F23 + 0,35 X 
F27 + 0,40 X F44 

TOTAL ESTACIÓN DE BOMBEO 1     

3 
AUTOMATISMO Y CONTROL DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO  

    

3.1 
Automatismo y control del sistema de 
tratamiento. 

4,754 
0,8 X F23 + 0,10 X 
F26 + 0,10 X F37 

TOTAL AUTOMATISMO Y CONTROL DEL SISTEMA 
DE TRATAMIENTO 

    

4 CLOACA MÁXIMA     

4.1 EXCAVACIÓN EN ZANJA      

4.1.1 
Excavación en cualquier tipo de terreno y a 
cualquier profundidad. 

1,598 
0,30 X F14 + 0,40 X 
F17 + 0,30 X F26 
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TOTAL EXCAVACIÓN DE ZANJA     

4.2 PROVISIÓN, ACARREO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERÍAS 

4.2.1 Cañería de PEAD Ø 250 mm cloacal. 1,662 
0,30 X F6 + 0,50 X 
F11 + 0,10 X F26 + 
0,10 X F37 

4.2.2 Cañería de PVC Ø 315 mm cloacal. 1,561 
0,30 X F6 + 0,50 X 
F11 + 0,10 X F26 + 
0,10 X F37 

4.2.3 Cañería de PVC Ø 355 mm cloacal. 2,206 
0,30 X F6 + 0,50 X 
F11 + 0,10 X F26 + 
0,10 X F37 

4.2.4 Cañería de PVC Ø 400 mm cloacal. 2,763 
0,30 X F6 + 0,50 X 
F11 + 0,10 X F26 + 
0,10 X F37 

TOTAL PROVISIÓN, ACARREO, COLOCACIÓN Y 
PRUEBA DE CAÑERÍAS 

    

4.3 PERFILES, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 

4.3.1 Perfil de excavación Nº 2. 1,619 

0,10 X F6 + 0,05 X 
F14 + 0,30 X F17 + 
0,40 X F21 + 0,15 X 
F26 

4.3.2 Perfil de excavación Nº 3. 1,442 

0,10 X F6 + 0,05 X 
F14 + 0,30 X F17 + 
0,40 X F21 + 0,15 X 
F26 

4.3.3 Perfil de excavación Nº 4. 0,396 

0,10 X F6 + 0,05 X 
F14 + 0,30 X F17 + 
0,40 X F21 + 0,15 X 
F26 

TOTAL PERFILES, RELLENO Y COMPACTACIÓN 
DE ZANJAS 

    

4.4 
REPARACIONES DE PAVIMENTOS Y 
VEREDAS 

    

4.4.1 Reparaciones pavimentos de hormigón. 0,047 
0,1 X F6 + 0,8 X F8 + 
0,05 X F14 + 0,05 X 
F17 

4.4.2 
Reparaciones pavimentos flexibles 
asfálticos. 

0,112 
0,1 X F6 + 0,8 X F8 + 
0,05 X F14 + 0,05 X 
F17 

4.4.3 Reparaciones calles de tierra y banquinas. 0,033 
0,65 X F6 + 0,05 X 
F14 + 0,05 X F17 + 
0,25 X F26 

TOTAL REPARACIONES DE PAVIMENTOS Y 
VEREDAS 

    

4.5 VÁLVULAS DE AIRE     
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4.5.1 
Provisión acarreo e instalación de Válvulas 
de Aire, incluido cámaras. 

0,222 
0,20 X F21 + 0,10 X 
F26 + 0,10 X F37 + 
0,60 X F39 

4.5.2 
Cámaras de desagüe, incluido tapas, 
válvulas y accesorios. 

0,179 
0,3 X F26 + 0,3 X F19 
+ 0,4 X F37 

TOTAL VÁLVULAS DE AIRE     

4.6 BOCAS DE REGISTRO     

4.6.1 Construcción de bocas de registro. 1,627 

0,25 X F1 + 0,10 X 
F14 + 0,15 X F17 + 
0,15 X F21 + 0,35 X 
F26 

TOTAL BOCAS DE REGISTRO     

4.7 OBRA DE CRUCE     

4.7.1 Anclajes de Hormigón H-25. 0,487 
0,30 X F1 + 0,30 X 
F21 + 0,30 X F26 + 
0,10 X F37 

4.7.2 Desvío Cruce de río.  0,061 0,5 X F26 + 0,5 X F37 

4.7.3 Protección de crecientes. 0,175 
0,90 X F20 + 0,10 X 
F26 

TOTAL OBRA DE CRUCE     

5 OBLIGACIONES     

5.1 

Ejecución del manual de Operaciones, 
Mantenimiento y Contingencias, en un todo 
de acuerdo con el Pliego Particular de 
especificaciones Técnicas. 

0,026 1 X F19 

5.2 
Adiestramiento del personal, en un todo de 
acuerdo al Pliego particular de 
Especificaciones Técnicas. 

0,043 1 X F19 

TOTAL OBLIGACIONES          

        

SUMATORIA 100,000   

 
 

 

 

Coeficiente de Variación de referencia: 

VR = 13,19 X F1 + 4,27 X F2 + 1,83 X F5 + 5,36 X F6 + 0,13 X F8 + 0,69 X F10 + 5,72 X F11 + 3,55 X F14 

+ 1,65 X F15 + 5,23 X F17 + 0,62 X F19 + 0,16 X F20 + 14,28 X F21 + 7,02 X F23 + 0,61 X F24 + 23,05 X 

F26 + 1,14 X F27 + 0,36 X F30 + 0,03 X F32 + 0,58 X F36 + 5,17 X F37 + 1,04 X F38 + 1,06 X F39 + 2,67 

X F44 + 0,59 X F45= 100    
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Donde: F = Factores, conforme a la siguiente Tabla: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Aceros 17 Equipo - Amort. Equipo 33 Productos químicos

2 Aireadores 18 Gastos generales 34 Sust. plásticas y elastómeros

3 Aisl. mors. herrajes 19 Gastos varios 35 Tarifa eléctrica

4 Alambres, aluminio y cerámica 20 Gaviones 36 Trabajos preparatorios

5 Albañilería 21 Hormigón 37 Transporte

6 Áridos 22 Instalaciones de gas 38 Tubo de acero 

7 Áridos Triturados 23 Instalaciones eléctricas 39 Válvulas

8 Asfaltos 24 Instalaciones sanitarias 40 Vidrios

9 Cable 25 Lámina reflectante 41 Carpintería de Aluminio

10 Caños de PRFV 26 Mano de obra 42 Carpintería de Madera

11 Caños de PVC  27 Maquinaria y motores p/ E.E.T.T. 43 Aisladores

12 Carpintería 28 Medidores de caudal 44 Conductores Aéreos

13 Cemento 29 Membrana geotextil 45 Conductores Subterráneos

14 Combustible 30 Pintura 46 Empalmes y terminales

15 Electrobombas 31 Pintura termoplástica reflectante

16 Equip. p/preensamblados 32 Productos de plástico

FACTORES


