

RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº PDSASPB-30-LPN-O - “AMPLIACIÓN RED COLECTORA DE DESAGÜES CLOACALES
COLECTOR SUR I Y II ETAPA - RÍO CUARTO / REDES COLECTORAS CLOACALES
BARRIO ALBERDI – RÍO CUARTO / SANEAMIENTO CLOACAL ESTACIÓN DE BOMBEO
BARRIO BICENTENARIO - RÍO CUARTO / REDES COLECTORAS CLOACALES BARRIO
BANDA NORTE – RÍO CUARTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento – Plan Belgrano”, Préstamo BID Nº 4312/ OC-AR - Contrato de Línea de Crédito AFD Nº CAR 1004 01 F.


DENOMINACIÓN DE LA LICITACIÓN: “AMPLIACIÓN RED COLECTORA DE DESAGÜES CLOACALES COLECTOR SUR I Y II ETAPA - RÍO CUARTO / REDES COLECTORAS CLOACALES BARRIO ALBERDI – RÍO CUARTO / SANEAMIENTO CLOACAL ESTACIÓN DE BOMBEO BARRIO BICENTENARIO - RÍO CUARTO / REDES COLECTORAS CLOACALES BARRIO BANDA NORTE – RÍO CUARTO” (PDSASPB-30-LPN-O).

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO EN PESOS CON IMPUESTOS INCLUIDOS: \$278.827.530,14 (precios al mes de febrero de 2020).

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 20 de julio de 2020, 12:30 horas.

NOMBRE DE CADA UNO DE LOS OFERENTES QUE PRESENTÓ OFERTA Y PRECIOS QUE SE LEYERON EN VOZ ALTA EN EL ACTO DE APERTURA:

Oferta Nº	Nombre	Precio de la Oferta
1	RED CLOACAL - RIVA S.A.I.I.C.F.A – TECMA S.A. – UNION TRANSITORIA	228.600.000,00
2	COCYAR S.A.	284.135.130,55
3	CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. - INGENIERIA S.R.L.- INGENIEROS ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO S.R.L - U.T.	269.862.823,69
4	ESTRUCTURAS MARINELLI PASCHINI CONSORCIO DE COOPERACIÓN	233.890.855,72
5	MARTINEZ Y DE LA FUENTE S.A. -VELITEC S.A. – U.T.	309.080.069,18
6	IVECOR S.A.	261.185.098,04
7	HINSA S.A. - HENISA SUDAMERICANA S.A.- U.T.	254.122.168,48
8	ECOSUR BAHIA S.A	371.546.819,94
9	WERK CONSTRUCTORA S.R.L. - DEL SOL CONSTRUCTORA S.A. - EPRECO S.R.L. RÍO CUARTO U.T.	388.999.969,41



NOMBRE DE LOS OFERENTES CUYAS OFERTAS FUERON RECHAZADAS Y RAZONES DE SU RECHAZO: Se realizó el examen preliminar de todas las ofertas presentadas. Se rechazó una (1) oferta en esta instancia, correspondiente a Proponente N° 3 - CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. - INGENIERIA S.R.L.- INGENIEROS ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO S.R.L - U.T., por incumplimiento de lo prescripto en la cláusula 17.6 de la Sección I – IAO de los Documentos de Licitación, en virtud de haber presentado, en concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta, tres Pólizas de Seguro de Caucción individuales emitidas por Aseguradores de Caucciones S.A. Compañía Argentina de Seguros, correspondientes a cada una de las empresas, apartamiento que constituye una condición inaceptable e insubsanable, que afecta la validez de la oferta en sí misma.-

NOMBRE Y PRECIOS EVALUADOS DE CADA OFERTA: Ningún proponente ofreció descuentos. Los precios de las ofertas, luego de las correcciones aritméticas, son:

Oferta N°	Oferente	Errores de cálculo	Precio corregido de la oferta
1	RED CLOACAL - RIVA S.A.I.I.C.F.A – TECMA S.A. – UNION TRANSITORIA	NO	228.600.000,00
2	COCYAR S.A.	-79,14	284.135.051,41
4	ESTRUCTURAS MARINELLI PASCHINI CONSORCIO DE COOPERACIÓN	NO	233.890.855,72
5	MARTINEZ Y DE LA FUENTE S.A. -VELITEC S.A. – U.T.	NO	309.080.069,18
7	IVECOR S.A.	NO	261.185.098,04
8	HINSA S.A. - HENISA SUDAMERICANA S.A.- U.T.	NO	254.122.168,48
9	ECOSUR BAHIA S.A	NO	371.546.819,94

NOMBRE DEL OFERENTE SELECCIONADO Y PRECIO COTIZADO: RED CLOACAL - RIVA S.A.I.I.C.F.A – TECMA S.A. – UNION TRANSITORIA. Presentó oferta por la suma de PESOS ARGENTINOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL CON 00/100 (\$228.600.000,00), siendo un 18,01% inferior al Presupuesto Oficial.

DURACIÓN Y RESUMEN DEL ALCANCE DEL CONTRATO ADJUDICADO: La obra tiene un plazo de ejecución previsto de dieciocho (18) meses. El objeto del Contrato es la ejecución de la Obra *“AMPLIACIÓN RED COLECTORA DE DESAGÜES CLOACALES COLECTOR SUR I Y II ETAPA - RÍO CUARTO / REDES COLECTORAS CLOACALES BARRIO ALBERDI – RÍO CUARTO / SANEAMIENTO CLOACAL ESTACIÓN DE BOMBEO BARRIO BICENTENARIO - RÍO CUARTO / REDES COLECTORAS CLOACALES BARRIO BANDA NORTE – RÍO CUARTO”* para el saneamiento de la referida localidad. Las Obras a ejecutar serán las necesarias para la construcción de: Las obras a ejecutar serán las necesarias para la construcción de: Item 1: Nuevos colector Sur I de 0,50km de longitud Ø250mm, Colector Sur II de 1,50km de longitud Ø600mm, 16 bocas de Registro y obras complementarias. Item 2: 10,80km de Redes colectoras domiciliarias Ø160mm, 0,50km de redes Ø200mm, 1067 conexiones domiciliarias, 61 bocas de registro y obras complementarias. Item 3: 0,35km de Colector Ø600mm, nueva Estación de Bombeo Bicentenario de 1500m³/h de capacidad, 0,17km de impulsión Ø500mm y obras complementarias. Item 4: Nuevo colector cloacal de 1,91km de longitud Ø315mm, 2,81 km de longitud Ø355mm y 0,16km de longitud Ø400mm, 40 bocas de registro, nueva Estación de Bombeo de 320m³/h de capacidad, 0,96km de Cañería de impulsión Ø315mm, 6 bocas de acceso y obras complementarias.

Ab. MANUELO BOTTA
PRESIDENTE
Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento S.E.M.